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PC.PCT  PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES 

INTRODUCCIÓ 

0.1 Les condicions  generals especificades en aquest capítol s'aplicaran a tots els del projecte, mentre en alguna partida 
concreta no es faci constar res en contra. 

0.2.  Els tipus, característiques i qualitats dels materials i sistemes constructius seran els que fixa el projecte. La 
construcció es guiarà i regirà per la documentació que forma el Projecte d'Execució, que se seguirà amb precisió en 
tot moment. En cas de dubtes d'interpretació, manca d'informació, o qualsevol altre problema, es consultarà la DF 
que aclarirà els possibles dubtes. 

0.3.  Queden explícitament prohibits canvis, millores o modificacions a realitzar en obra sense l'ordre, consentiment, o 
vistiplau explícit i per escrit de la DF i la Propietat, a realitzar en el llibre d'ordres o les actes d'obra corresponents. 

0.4.   A més de les condicions específiques assenyalades en el Projecte, la Memòria Constructiva i en el Plec de Condicions, 
serà d'aplicació tota la normativa vigent dictada pels organismes competents. El/La contractista haurà de seguir en 
tots els casos les normes fixades pel Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura, les normes 
fixades per Infraestructures, les 'Condicions Tècniques de Partides d'obra d'Edificació' publicades per l'ITEC, el Plec 
de Condicions tècniques Particulars de l'COAC, i el Plec de condicions generals de l'Edificació de el Consell Superior 
dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, sempre que no contradiguin el que especifica el projecte. 

0.5.  Se seguiran totes les disposicions generals i les condicions tècniques i administratives que s'especifiquen en el Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), així com les seves exigències bàsiques. 

0.6.  En tots els processos constructius se seguiran sempre les recomanacions de fabricant, especialment sistemes de 
posada en obra, així com els criteris normatius i els esquemes, detalls i especificacions de projecte. S'hauran 
d'aportar tots els certificats dels sistemes utilitzats segons marca la normativa vigent. 

0.7.  En tot moment se seguiran les normes vigents en matèria de seguretat i salut en el treball i seran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per evitar accidents, tant en la pròpia obra com en la via pública o veïns. Es 
col·locaran baranes provisionals en escales, portes d'ascensor, etc. que no es trauran fins que es substitueixin pels 
elements definitius. Tot d'acord amb el corresponent Pla de Seguretat i Salut. En tots els casos es tindran en compte 
les normes de seguretat i higiene en el treball, així com les normes de bona pràctica de la construcció. 

0.8. Tots els materials que s'utilitzin en la construcció de l'obra seran de primera qualitat i els ha d'aprovar la direcció 
d'execució abans de la seva utilització. Això es refereix no només als materials pròpiament de fàbrica sinó també als 
auxiliars, com ara encofrats, apuntalaments, etc. Es realitzaran també amb càrrec al contractista totes les mostres i 
assajos que la direcció facultativa consideri necessaris. Se seguiran sempre les recomanacions de manteniment i 
posada en obra que especifiqui el fabricant. 

0.9. La mà d'obra haurà de ser especialitzada, estar acreditada i realitzar tots els treballs amb cura i ajustades sempre a 
les especificacions de projecte ia les indicacions que de la direcció facultativa. El contractista tindrà sempre en l'obra 
un encarregat competent i un cap d'obra, acceptat per la direcció facultativa, que ho seran fins a la finalització dels 
treballs i no es podran substituir sense l'aprovació d'aquella. Tindrà també en l'obra una col·lecció completa de el 
projecte i documents que s'hagin afegit en el transcurs dels treballs. 

0.10.  Tots els elements auxiliars i instal·lacions d'obra necessaris, com ara grues, descàrrega, transport, elevació, bastides, 
apuntalaments, sistemes de subministre elèctric, subministri d'aigua i d'il·luminació, etc., seran a càrrec de 
l'contractista (entenent-se compresos en les partides d'obra) i han de garantir en tot moment una bona marxa i 
seguretat en l'obra. 

0.11.  En tots els casos, excepte si es diu alguna cosa en contra en el projecte, en cada partida es considera sempre inclòs 
el subministrament i col·locació de tots els materials i elements necessaris per a una bona execució, tant els bàsics 
com els auxiliars, així com encofrats, apuntalaments, etc. També les parts proporcionals de minves i ajudes per a la 
col·locació. I també els elements de fixació i les proves de funcionament. 

0.12.  El tancament provisional del terreny, solar, edifici o zona d'actuació, serà a càrrec de contractista i es farà d'acord 
amb les prescripcions vigents. També seran al seu càrrec les escomeses, comptadors i instal·lacions provisionals 
d'aigua i energia elèctrica necessària per a l'execució de l'obra. 

0.13.  El lliurament de l'obra acabada ha de ser aprovada per la direcció facultativa una vegada realitzats tots els repassos, 
proves i neteja necessaris. 

0.14.  En tots els elements, materials, etc. que indica una marca o un tipus, vol dir concretament que ha de ser la qualitat, 
model i marca, etc., expressats. Només podrà ser modificat prèvia proposta d'un altre element d'igual o millor 
qualitat i que sigui expressament aprovat per la direcció facultativa. 

0.15.  En tots els casos en què s'utilitzin materials, sistemes, elements, etc., d'origen industrial, cal aportar les garanties i 
homologacions de fabricant, i complir totes les seves prescripcions de posada en obra. No s'admetrà la posada en 



PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES 

2 R. 1229HV 

obra de cap element que sigui necessari que estigui homologat, o amb assajos, sense abans aportar tota la 
documentació justificativa i demostrativa 

0.16.  Els productes de construcció que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106 / CEE de productes de la construcció, transposada 
pel Reial Decret 1630 / 1992 de 29 de desembre, modificat pel Reial Decret 1329/1995 de 28 de juliol, i disposicions 
de desenvolupament, o altres Directives europees que els siguin aplicables. Segons article 5 de el capítol 2 sobre 
condicions tècniques i administratives de la Part I de l'CTE. 

0.17.  L'adjudicatari, haurà de lliurar cadascun dels plànols de taller i muntatge que sol·liciti la Direcció Facultativa, en 
treballs específics, ja sigui d'obra civil o d'instal·lacions, així com els plànols i documentació 'as built', el Llibre de 
l'Edifici i el Manual d'Ús i Manteniment. 

0.18.  Assaigs de control. D'acord amb el que indiquen els criteris de control, es realitzaran els assajos adequats als 
coeficients previstos en els càlculs de el projecte, que es concretaran en un Pla de Control de Qualitat que redactarà 
el tècnic facultatiu corresponent. També es faran tots els assaigs i proves dels materials i sistemes constructius que 
es sol·licitin, per garantir les seves condicions i qualitats. 

0.19.  Mostres. S'hauran de realitzar les mostres de tots els materials, acabats, colors, elements i sistemes constructius 
amb el temps suficient per poder fer l'elecció i la seva posada en obra dins dels terminis d'execució previstos, i al 
menys amb tres mesos d'antelació al seu posada en obra. Tots els colors es definiran sobre mostres de dimensions 
adequades. 

0.20.  Ajudes. Les ajudes a altres industrials o contractistes inclouran tots els conceptes necessaris de descàrrega, elevació, 
emmagatzematge i coordinació, elements especials de suport, obertura i farcit de rases, regates i forats, formació 
de bancades, etc. 

0.21.  Ajudes a instal·lacions. Les ajudes les farà directament cada industrial. Per part d'arquitectura no es comptarà cap 
concepte d'instal·lacions ni de les seves ajudes si no ha estat demanat explícitament. 

0.22.  Estan inclosos en els preus de les instal·lacions: escomeses, bateries de comptadors, aparells sanitaris, aixetes, ajudes 
generals, bancades, encegat de forats realitzats en parets i sostres per a les instal·lacions; sistemes de protecció en 
passos d'instal·lacions a través de parets EI i sostres; subministrament elèctric i quadres d'ascensors, portes i 
persianes motoritzades, alimentació per panys electromagnètiques, insonoritzacions especials, etc. 

MC 0  TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADECUACIÓ DEL TERRENY 

MC 0.1 Enderrocaments 

0.1.01. Condicions generals: Els enderrocaments comprenen la demolició de parets, arrencat de paviments i revestiments, 
desmuntat de cel rasos i elements de fusteria etc., tal com s'assenyala en els plànols i l'estat d'amidaments. 

Els enderrocaments es faran element per element, i en general en l'ordre invers al seguit per a la seva construcció, 
apuntalant en els llocs que calgui. 

Les instal·lacions existents, encastades o subjectades a parets i envans o bé amagades pel cel ras, es conservaran en 
el seu estat inicial o es desmuntaran, independitzant-les dels elements a demolir. 

L'enderroc de parets i envans es farà de dalt a baix, i sempre es cuidarà de rematar correctament els finals 
d'enderrocs amb els elements que es conserven a fi i efecte de no malmetre'ls (altres parets i envans, estructura, 
paviments, cel rasos, etc). En cas de que s'afecti qualsevol element existent no previst pel seu enderrocament, el 
contractista està obligat a reposar-lo al seu estat inicial. 

En aquesta fase d’obra es tindrà especial cura en seguir tot allò especificat a les “Mesures per a la prevenció 
d’infeccions nosocomials en la realització de les obres”, la runa s'humectarà per evitar en el possible la formació de 
pols. 

0.1.02. Elements auxiliars: En els preus s'hi consideren inclosos tots els elements auxiliars necessaris per apuntalaments, 
protecció d'elements que es conserven, etc. 

0.1.03. Evacuació de runa: Els preus comprenen la recollida i evacuació de totes les restes dels elements a enderrocar, 
evacuació de la planta, així com la retirada i transport a abocador de totes les runes. Tots els tràmits i costos aniran 
a càrrec del Contractista. Els elements a emmagatzemar, com portes, perfils, llums, aparells sanitaris, etc., es 
transportaran al lloc que assenyali la propietat, dins del mateix edifici. 
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MC 1  FONAMENTACIÓ 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

MC 2  SISTEMA ESTRUCTURAL 

MC 2.1 Ignifugació de l’estructura metàl·lica 

2.1.01. Condicions generals: Caldrà entregar els certificats i assatjos corresponents. 

MC 3  SISTEMA ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS 

MC 3.1 Façanes 

3.1.01. Condicions generals: Es seguiran sempre les normes de la bona construcció. 

En construir parets, paredons o envans que actuïn solament de divisió, es deixarà una separació superior fins al 
sostre d'un mínim de 3 cm., que s'omplirà amb pasta de guix mort, una vegada transcorregut un mínim de 24 hores. 

En les entregues d'elements de diversos comportaments i especialment als exteriors, els junts s'ompliran amb 
silicona de color similar al suport, cuidant al màxim la neteja i aplicació del segellat, que serà de qualitat garantida. 

Les parets, paredons i envans seran estables, resistents, aplomats i els elements que les formen es col·locaran a 
trencajunt i per filades horitzontals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els punts singulars 
o entregues on no sigui possible. Els acords amb altres parets s'han de fer travats per filades alternatives i els junts
han d'estar plens i enrasats, sense rebaves, sempre que la direcció facultativa no fixi cap altra condició. S'ha de
treballar a una temperatura ambient entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per
filades senceres. Les peces han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Els premarcs i els marcs de qualsevol de les fusteries que s'utilitzin es col·locaran en el moment d'aixecar les parets 
o envans corresponents.

3.1.02. Condicions generals estructures d’acer: Tots els elements han de dur les marques d'identificació suficients per tal de 
definir la seva posició a l'obra. La unió entre diversos elements s'ha de fer mitjançant soldadura continua de 
penetració completa, i la feta a l'obra ha de ser elèctrica, manual per arc descobert, amb elèctrode fusible de qualitat 
estructural bàsica. Els elèctrodes han d'estar secs, mantenint-los en el dessecador  fins al moment d'utilitzar-los. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, tenint cura de que quedin ben 
seques.  Desprès de fer un cordó de soldadura i abans del següent, es netejarà d'escòria per medi d'una picola i d'un 
raspall. Els operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la UNE 14010, i les condicions 
d'execució, disposició i ordre de realitzar les soldadures han de ser les establertes en el CTE DB-SE-A.  Les seccions 
dels elements no poden quedar mai disminuïdes pels sistemes de muntatge utilitzats. Les soldadures s'han de fer 
protegides contra la pluja i a una temperatura superior a 5ºC. Per a temperatures inferiors necessita l'autorització 
de la direcció facultativa. Serà aplicable tot el que es diu a la CTE DB-SE-A.  

Els coeficients de seguretat i característiques de l'acer son els assenyalats en el projecte. 

3.1.03. Estructura d’acer: El taller encarregat de l'execució de l'estructura metàl·lica abans d'iniciar l'obra, haurà de 
presentar a la direcció facultativa, d'acord amb la normativa vigent, tots els plànols de detall i taller necessaris per a 
la correcta execució de l'estructura, indicant el tipus de soldadura, la seva posició, el gruix, preparació de les vores, 
etc. 

MC 3.2 Fusteries exteriors 

3.2.01. Condicions generals: En general, tots els elements es fixaran sobre premarcs de tub d'acer galvanitzat (que es 
consideren inclosos en cada element), collats a l'obra amb patilles situades cada  60 cm., com a màxim, de manera 
que assegurin la seva inamobilitat. 
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S'acompliran les condicions de la NTE-FCL "Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras". 

3.2.02. Condicions generals: Totes les fustes i derivats de fusta han de tenir la certificació de Cadena de Custòdia PEFC, 
inclosa la Gestió Forestal Sostenible PEFC, o certificació FSC. Si pot ser també tindrà la ACCF de l'Associació Catalana 
Promotora de la Certificació Forestal, Catforest producte forestal de Catalunya. 

En tots els casos els vidres es col·locaran segellats amb silicona i el rivet corresponent, d'acord amb el tipus de fusteria 
on estiguin muntats. El tipus, gruix i característiques serà el que determina el projecte. Els vidres es col·locaran de 
manera que no quedin sotmesos a esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions de el suport. No 
han d'estar en contacte amb altres vidres, el formigó o els metalls. El conjunt envidrat ha de ser totalment estanc. 
Se suspendran els treballs si la temperatura ambient és inferior a 0ºC. 

D'acord amb el CTE-SUA2 tots els vidres existents en les àrees amb risc d'impacte compliran amb la classificació de 
prestacions X (Y) Z corresponent, depenent de la diferència de cota entre les dues bandes de la superfície de vidre. 
En general, per més de 12 m d'alçada, seran tipus 1 (C) 1 o 1 (B) 1. 

3.2.03.  Vidrieria: En tots els casos els vidres es col·locaran segellats amb silicona i el rivet corresponent, d'acord amb el 
tipus de fusteria on estiguin muntats. El tipus, gruix i característiques serà el que determina el projecte. Els vidres 
s'han de col·locar de manera que no quedin sotmesos a esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. No han d'estar en contacte amb altres vidres, el formigó o els metalls. El conjunt envidrat 
ha de ser totalment estanc. Se suspendran els treballs si la temperatura ambient és inferior a 0ºC. 

MC 4   SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 

MC 4.1 Envans i elements divisoris verticals 

4.1.01.   Condicions generals: Es seguiran sempre les normes de la bona construcció. Les parets, paredons i envans seran 
estables, resistents, aplomats i els elements que les formen es col·locaran a trencajunt i per filades horitzontals. 

En les entregues d'elements de diversos comportaments i especialment als exteriors, els junts s'ompliran amb 
silicona de color similar al suport, cuidant al màxim la neteja i aplicació del segellat, que serà de qualitat garantida. 
Els premarcs i els marcs de qualsevol de les fusteries que s'utilitzin es col·locaran en el moment d'aixecar les parets 
o envans corresponents.

4.1.02. Envans de guix laminat: Les plaques seran del tipus determinat per a cada cas, de 13 mm de gruix, i els perfils de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat de 0,6mm de gruix o el gruix indicat.  La fixació de les plaques als perfils es farà 
amb cargols autoroscants galvanitzats col·locat a portell. Es procedirà primer al replanteig i fixació dels canals de 
terra i sostre i muntants d'entrega a paraments verticals. Una vegada col·locats aquests perfils es començaran a 
situar els verticals, que es repartiran amb distàncies entre eixos de 40 o 60 cm segons el tipus. Una vegada col·locades 
les plaques de guix laminat es procedirà al tractament dels junts i caps dels cargols amb les pastes adients. Es cuidarà 
especialment la planeitat i verticalitat dels paraments així com un perfecte acabat de les arestes i entregues. Al sostre 
s’hi col·locarà una banda formant un junt de filtre, i a terra, sota les canals inferiors es col·locarà un junt o banda 
estanca. Es cuidarà molt especialment el fixat dels marcs, que estaran reforçats amb doble perfil a la part superior. 
En el cas de cel rasos llisos, s’utilitzaran les plaques especials per a aquest sistema. A tots els elements, sistemes, 
muntatges, etc, es seguiran les especificacions del fabricant. A totes les cambres humides (sanitaris, cuines, etc.) es 
col·locarà placa repel·lent a l'aigua o resistent a l'aigua. A les fixacions dels marcs es cuidarà que els caragols es 
col·loquin a portell. 

MC 4.2 Fusteria interior 

4.2.01. Condicions generals: La fusteria de taller inclourà el subministrament i col·locació de tots els elements de fusta 
amb els seus farratges, panys i metalls corresponents, d'acord amb el que determina el projecte i els seus esquemes 
i detalls. La fusta serà de 1ª qualitat seca, sense nusos, que puguin saltar ni blauets de cap mena. 

Els marcs o bastiments es fixaran soldats o cargolats als tubs de reforç d’acer de manera que s’asseguri la seva 
immobilitat. Cal que el marc no giri ni es mogui en obrir i tancar les portes, que son molt pesades. Per a la seva 
col·locació s'han de preveure els gruixos dels acabats de la paret o suport al qual estiguin agafats. S'hi posaran 



PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES 

5 R. 1229HV 

elements que garanteixin  la seva protecció contra els impactes durant el procés de l'obra i d'altres que els 
mantinguin escairats fins que estiguin ben travats. 

4.2.02.  Portes tallafocs: Les portes tallafocs, d'una o dues fulles, compliran totes les especificacions de les normatives 
aplicables. Disposaran d'homologació de laboratori oficial, amb la EI sol·licitada (30, 60 ó 90 minuts). Incorporaran 
sistema de molla superior per tancament automàtic, de primera qualitat, adequada al pes de la fulla, i que actuï 
amb força i acompanyi al final, sense cop. La unió del marc amb el parament garantirà la immobilitat i fixació 
adequada. Si cal es preveuran perfils metàl·lics de reforç, de terra a sostre. En els casos precisos s'inclourà zona de 
vidre para flames, segons esquemes. 

MC 5  SISTEMA D’ACABATS INTERIORS 

MC 5.1 Revestiments i paraments verticals 

5.1.01. Condicions generals: S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Prèviament 
s'han d'haver col·locat els elements que hagin d'anar fixats al parament i no dificultin l'execució del revestiment 
corresponent. S'han de respectar els junts estructurals. Per a fer dessecacions artificials es requereix l'autorització 
explícita de la direcció facultativa. 

5.1.02. Arrebossats: En general i si no es diu el contrari en el projecte, seran reglejats, amb morter de Pòrtland M-40 els 
interiors i M-80 els exteriors. Quan siguin per a revestir amb rajola o altres aplacats es deixaran de regle i si són per 
a pintar s'acabaran remolinats. Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Es faran mestres amb 
el mateix morter i ben aplomades als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Durant l'adormiment 
s'ha d'humectar la superfície. No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a 
mínim, o s'hagi adormit. El gruix mínim serà de 8 mm. 

En els casos d'exteriors o façanes l'arrebossat serà de tres capes. La primera és de fixació, fortament dosificada, 
d'alguns mm., de morter de 1:2 a 1:4. La segona capa allisada, d'aproximadament 10 mm., de morter 1:4 a 1:6. La 
tercera capa d'acabat d'alguns mm de morter 1:2 a 1:4. 

5.1.03. Guixos: En general i si no es diu el contrari en el projecte, seran reglejats, amb guix YG i acabats lliscats amb pasta 
de guix YF. El gruix de l'enguixat serà de 1,2cm., amb un mínim de 8 mm.  Els paraments d'aplicació han d'estar 
sanejats, nets i humits i, si cal, es poden repicar abans.  S'han de fer mestres amb el mateix guix ben aplomades als 
paraments, a les cantonades, als racons, als voltants dels forats i als sòcols. La pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle, i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb la part 
més fina del guix, o sigui amb la superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat. No s'han d'utilitzar additius que 
puguin variar el procés d'adormiment.  

Els repassos que puguin haver-se de realitzar com a conseqüència de les feines normals d'altres industrials es faran 
sense càrrec al finalitzar cada fase d'enguixat i es procedirà immediatament a fer una neteja de restes de guix, 
especialment en les soleres de formigó. 

5.1.04.  Laminats d’alta pressió: Formats per capes internes de fibra de cel·lulosa impregnada de resina fenòlica, i una de 
les dues superfícies externes amb una capa de fibra de cel·lulosa decorativa impregnada de resina melamínica. Tot 
el conjunt sotmès a l’acció d’una alta pressió (9 MP a) i color 150ºC en mesures especials per tal de provocar la 
policondensació de la resina. 

Pintures: 

5.1.05. Condicions generals: Les qualitats i tipus de pintures i acabats seran els assenyalats en el projecte i els colors es 
determinaran en tots els casos sobre mostres realitzades a l'obra. Els treballs s'han d'aturar quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5ºC i 30ºC.  No es podrà pintar cap element exterior si plou.  Els paraments d'aplicació han 
de ser nets, no han de tenir pols, taques, greixos, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. S'han de 
corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilles apropiades a cada cas. 

En tots els casos se seguiran les prescripcions de la NTE RPP "Revestimiento de paramentos. Pinturas" 
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Efectuar el pintat a l'aire lliure o amb abundant aportació d'aire, durant el qual s'hauran de prendre les precaucions 
normals contra incendis. 
Es tindrà sempre en consideració les condicions tècniques que especifiqui el fabricant del producte. 
Les portes i finestres que es conserven caldrà decapar-les i refer totalment la pintura a l'esmalt sintètic. 

5.1.06.  Pintura plàstica en paraments interiors: Es procedirà primerament al fregat de petites adherències i imperfeccions, 
massillant amb espàtula les possibles esquerdes i petits forats.  S'aplicarà seguidament una capa de pintura 
segelladora, després un nou fregat i repàs d'imperfeccions i finalment dues capes de pintura FOTOCATALÍTICA. 
Prèviament s'han d'eliminar les eflorescències i floridures. 

5.1.07.  Pintura d'elements de fusta: S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 
mateixes característiques. Els nusos sans es taparan amb goma laca i s'aplicarà una capa d'imprimació d'oli de llinosa, 
una de besolina, eliminació amb massilla de possibles defectes, passant paper de vidre en la direcció de les vetes de 
la fusta i acabat amb dues capes d'esmalt sintètic. 

MC 5.2 Revestiments i paraments horitzontals 

5.2.01. Condicions generals: El paviment no ha de tenir ratllades, taques ni d'altres defectes superficials, ni hi ha d'haver 
ressalts.  La superfície acabada ha de tenir textura i color uniformes.  Les peces han d'estar col·locades en alineacions 
rectes, sempre que el projecte o la direcció facultativa no indiquin altra cosa. S'han de respectar els junts estructurals 
i fer tots els propis del paviment que determini la direcció facultativa.  

En tots els casos en què el paviment s'entregui contra paraments verticals, estructurals, o no, se separen d'aquests 
amb una tira de porexpan de 6 mm de gruix i alçada del gruix total del paviment, per permetre moviments 
independents. Aquesta protecció quedarà posteriorment tapada amb el sòcol o revestiment de paret. 

Segons CTE-SU la classificació dels paviments segons el seu grau de lliscament serà el següent: 

Ús edifici o zones Localització dels espais o zones 
Classificació 
dels terres 

Valor Rd  
(grau de lliscament) 
(UNE-ENV 12633:2003) 

0 Rd ≤ 15 

Residencial Públic 
Sanitari 
Docent 
Comercial 
Administratiu 
Pública Conc. 

Queden excloses 
zones d'ocup nula (3) 

INTERIORS 

Seques Pendent < 6% 1 15 < Rd ≤ 35 

Pendent ≥ 6% 
2 35 < Rd ≤ 45 

Escales 

Humides 
-Entrades als edificis
des de l’espai
exterior(1)

-Terrasses cobertes
-Vestidors, banys
-Cuines

Pendent < 6% 2 35 < Rd ≤ 45 

Pendent ≥ 6% 

3 Rd > 45 

Escales 

EXTERIORS 

-Zones exteriors (*)
-Piscines (2)

-Dutxes
3 Rd > 45 

(*) Grau de lliscament, Rd, dels terres en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 ‘Método de la determinación de la 
resistencia al deslizamiento,resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir’ 
(1) Excepte si es tracta de l’accés directe a zones d’ús restringit

(segons document de Criteris del Ministeri) - Les zones interiors considerades com humides (zones d’accés des de l’espai
exterior descobert) són els 3m més pròxims als punts de l’accés. Amb la col.locació de ‘felpuds’ es compleix la condició
demanada.
(2) La classe 3 del terra es garantirà en zones previstes per a usuaris descalços, i en el fons del vas de les piscines, en les
zones de profunditat ≤ 1’50m
(3) Zones d’ús restringit = utilització de les zones o elements de circulació limitats a un màxim de 10 persones que tenen
caràcter d’usuaris habituals, inclòs l’interior dels habitatges(...)
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5.2.02. Paviment de PVC homogeni: El tipus i característiques serà el que determina el projecte i l'haurà d'aprovar la direcció 
facultativa. Les llosetes es col·locaran a tocar, amb els junts soldats en calent per medi d'un cordó de soldadura de 
clorur de polivinil, de diàmetre 4 mm., i s'adheriran al suport amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. La col·locació 
s'ha de realitzar amb temperatura ambient entre 15ºC i 20ºC. El suport ha d'estar sec i net, amb un grau d'humitat 
màxima del 3 % , i s'haurà preparat amb pasta anivelladora. 

5.2.03.  Rebaixat, polit i abrillantament: Després de 15 dies de col·locat el paviment, el rebaixat del terratzo o pedra es farà 
amb una primera passada de pedra abrasiva de gra gruixut de 60 fins deixar la superfície plana i sense "celles". La 
segona d'afinat amb gra de 120, per tal d'eliminar les marques del rebaix. Els racons i vores de difícil accés s'han de 
fer si cal manualment o amb màquina manual de discs flexibles. Immediatament després de l'afinat s'ha d'empolvar 
amb la plana utilitzant la mateixa vorada i mantenint la superfície humida 3 dies. Cal protegir el terra amb plàstic per 
evitar possibles taques fins que el paviment estigui protegit amb els líquids d'abrillantat. Passats 15 dies com a mínim 
,el poliment es farà amb  pedra abrasiva de gra fi de 220, procedint en els racons i vores tal com s'ha dit pel rebaixat. 
Seguidament es farà una passada amb la corona de lluentó gra 400 inclòs un altre amb la "groga" per aconseguir una 
lluentó natural. L'abrillantament s'ha de fer per superfícies de 4-5 m²., en dues fases: a la primera s'aplicarà un 
producte base de neteja i a la segona un líquid metal.litzador d'abrillantament. Per últim es cobrirà la superfície amb 
una capa de serradures. 

MC 5.3 Cel rasos 

5.3.01. Condicions generals: S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Prèviament 
s'han d'haver col·locat els elements que hagin d'anar fixats al parament i no dificultin l'execució del revestiment 
corresponent. S'han de respectar els junts estructurals. Per a fer dessecacions artificials es requereix l'autorització 
explícita de la direcció facultativa. 

Tots els cels rasos inclouran la formació de forats, suports especials i peces singulars per instal·lar les lluminàries, 
reixes d'aire condicionat, detectors, etc, així com lliuraments a murs, peces de canvis de nivell, etc. 

L'estructura de tots els cels rasos anirà penjada amb varetes autorroscants a l'estructura superior, i ha d'estar travada 
en el sentit transversal i longitudinal. En tot cas s'hauran de seguir les prescripcions de fabricant. Totes les 
instal·lacions pesades no donaran suport en cap cas sobre els cels rasos i hauran d'anar penjades directament de 
l'sostre amb varetes autorroscants a l'estructura superior. 

En els falsos sostres de totes les cambres humides o punts d'aigua amb humitat no permanent (sanitaris, vestuaris, 
etc.), si es projecten en guix laminat es col·locarà placa impregnada tipus H1 de Knauf de 12'5 mm. Amb absorció 
superficial a l'aigua <160 g / m² i absorció total <5% del seu pes. 

5.3.02  Posada en obra: El conjunt ha de ser estable i no deformable, formant una superfície plana i al nivell previst. Sempre 
que el sistema ho requereixi es col·locarà un perfil fixat a les parets. Es col·locaran tots els punts de fixació necessaris 
perquè la fletxa dels perfils sigui inferior a 1/360 de la llum. El replanteig i repartiment de les plaques es farà d'acord 
amb els plànols corresponents i les indicacions que per a cada cas doni la direcció facultativa. S'evitaran les peces de 
menys de 15 cm, repartint en tot cas les diferències entre els dos extrems d'una mateixa tirada. 

MC 6  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS 

MC 6.1 Sanejament 

6.1.01. Condicions generals: Tots els elements muntats han de ser estancs i en el sentit del recorregut descendent no poden 
tenir reduccions de secció en cap punt. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

6.1.02. Baixants: En general seran  de  PVC  tipus Terrain, de les dimensions senyalitzades en el projecte i hauran de ser 
acceptats per la direcció facultativa.  Han de quedar aplomats i fixats sòlidament a l'obra, de manera que el pes d'un 
tub no graviti sobre l'inferior. Quan passin a través d'elements estructurals s'han de protegir amb un contratub de 
secció més gran, ataconant la franquícia entre els dos tubs amb massilla elàstica. La col·locació de la canonada s'ha 
de començar per la part superior de la instal·lació, tots els canvis direccionals i connexions s'han de fer amb peces 
especials i tots els talls seran fets perpendicularment a l'eix del tub. 
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Els junts han de ser estancs. S'inclouran en tots els casos les peces especials d'acer galvanitzat per subjecció. 

Tots els finals de tubs superiors han de ser verticals i oberts directament a l'atmosfera, o bé directament o bé 
modificant el tub de diàmetre mínim 40 mm. En tots els casos es protegirà amb reixeta per evitar l'entrada de bèsties 
o objectes.

6.1.03. Caixes sifòniques: Han de ser estanques al servei i quedar anivellades i sòlidament fixades. El tipus serà el fixat al 
projecte i/o acceptat per la direcció facultativa. 

6.1.04. Pericons: Es realitzaran a totes les connexions de claveguerons i a les encontres de baixants amb clavegueró enterrat. 
En general, es faran de totxo perforat (gero), de dimensions interiors de 60x60cm., arrebossats i lliscats interiorment 
amb recons arrodonits. Si són registrables la tapa es segellarà amb silicona. Al fons es faran canals per a conduir 
l'aigua d'acord amb la NTE ISS. 

6.1.05. Claveguerons de PVC: Han de quedar sòlidament fixats a l'obra i amb un pendent mínim de l'1% Les unions entre els 
tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat, que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. 
El pas a través d'elements estructurals ha de ser protegit amb un contratub de secció més gran i la franquícia entre 
els dos tubs s'ataconarà amb massilla. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer amb peces especials i tots 
els talls perpendiculars a l'eix del tub. 

Els claveguerons i tots els elements enterrats es formigonaran amb formigó d'RC 150 Kg/cm2 en tot el perímetre, 
amb un gruix mínim de 10 cm. 
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PC.IT   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ITEC 

B  MATERIALS 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B01  LÍQUIDS 

B011  NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 

pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 

l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 

pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 

densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 

substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a 

la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 

que acompleix totes aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, 

o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori

realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó

preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris

contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les

especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per 

al curat.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B03  GRANULATS 

B031  SORRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0310020,B0310500,B0311500. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

- De pedra calcària

- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 

que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

3 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 

un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 

roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 

ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 

ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 

28 de l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a 

la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en 

pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

<= 0,8% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 

classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix

la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar

l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
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La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦ ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap

classe específica d'exposició: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap

classe específica d'exposició: <= 16% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6%

en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦ ¦ 

¦   mm ¦ pel tamís ¦ ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦ 

¦   2,50 ¦ B ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25 ¦ C ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63 ¦ D ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32 ¦ E ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16 ¦ F ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08 ¦ G ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦ ¦  C - D <= 50 ¦ 

¦   condi-  ¦ ¦  D - E <= 50 ¦ 

¦   cions   ¦ ¦  C - E <= 70 ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
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capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 

compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 

i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 

terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 

d'emmagatzemar per separat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades:  

- Identificació del subministrador

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les

toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 

i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació 

comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids

que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

- Presència d'impureses

- Detalls de la seva procedència

- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori 

de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment 

de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 

assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 

ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 

fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 

verificar la conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes

específic 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrogràfic

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificació per raigs X.

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es

considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 

de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe

específica d'exposició

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder

acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica):

<= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes

de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a

la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són

del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les

mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B05AZG12,B05A2203,B05AZG06,B0512401,B0523300. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 

confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0
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- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051  CIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0512401. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i 

un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 

següents:  

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, 

de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou 

llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i 

mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 

pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
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1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-

EN 197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o

barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus

poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i

addicions:

+------------------------------------------------------+

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦ ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦ ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦ ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt ¦  CEM III/B   ¦ 

¦ ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic ¦  CEM IV/A ¦ 

¦ ¦  CEM IV/B ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost ¦  CEM V/A ¦ 

¦ ¦  CEM V/B ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 

IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 

han de ser declarats a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 

norma UNE-EN 197-1.  
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Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 

14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 

80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de 

ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 

especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 

complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland ¦ I ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ II/A-S ¦ 

¦ ¦ II/B-S ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ II/A-P ¦ 

¦ ¦ II/B-P ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ II/A-V ¦ 

¦ volants ¦ II/B-V ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de ¦ III/A ¦ 

¦ forn alt ¦ III/B ¦ 

¦ ¦ III/C ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic ¦ IV/A ¦ 

¦ ¦ IV/B ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost ¦  CEM V/A ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 

80303-2.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 

protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 

s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 
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- Classes 52,5 :  1 mes  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación 

de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 

al agua de mar.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 

CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a

construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a

construcció i per a la fabricació de productes de construcció: 

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de

producció

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- número del certificat CE de conformitat

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- referència a la norma armonitzada corresponent

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components

principals) i classe resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer

també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

- quantitat que es subministra
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- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6

de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificació del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent

informació:

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6

de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de

comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i

mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs

complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de

comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

- Albarà o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de

Conformitat del Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del

fabricant signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació

precisa de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment 

a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 

anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 

Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de 

la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 

conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 

estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el 

seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 

criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
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Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 

assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 

S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 

satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B052  GUIXOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0523300. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 

modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 

densitat o altres.  

S'han contemplat els tipus de guixos següents:  

- Conglomerants a base de guix

- Guix per a la construcció en general

- Guix per a aplicacions especials de construcció

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2

- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2

Temps d'inici d'adormiment:

- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts

- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts

- Guix de designació C6:  > 20 minuts

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han

de designar de la següent manera:

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN

13279-1

- Referència a la norma EN 13279-1

- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1

- Resistència a compressió

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
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LAMINAT:  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els 

transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:  

- Mitjançant l'expressió 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso

laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado'

- Referència a la norma EN 14496

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els

transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble,

ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat

subministrat amb el producte amb les següents indicacions:

- Referència a la norma europea EN 14496

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant

- Data de fabricació i/o data de caducitat

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els

Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT:  

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado 

con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el

foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 

- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per

a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant 

del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el

foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar 

sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació 

comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com 

a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge

- Referència a la norma europea EN 13279

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent

manera:

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe

- Reacció al foc
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- Aïllament directe al soroll aeri

- Resistència tèrmica

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND)

- Com alternativa la designació normalitzada

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Adherència, 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 

2003/43/CE modificada, 

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio

o Caracteristica: Adherència:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Reacció al foc: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar 

sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació 

comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com 

a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge

- Referència a la norma europea EN 14496

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent

manera:

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe

- Resistència a l'esforç tallant

- Reacció al foc

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Resistència a flexió

- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la

seva documentació sobre l'ús previst

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui

aplicable

- Com alternativa la designació normalitzada

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament. 

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 

incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Aigua combinada: (UNE 102032)

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)

- Índex de puresa: (UNE 102032)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment

reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control

de recepció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 

de la norma europea UNE-EN 13279-2.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat 

de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de 

producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es 
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repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a 

l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es 

faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B05A  LECHADAS Y MATERIALES PARA REJUNTADO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B05AZG12,B05A2203,B05AZG06. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per 

a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures 

actives d'elements pretesats o postesats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment,

sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i 

postesades 

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte

per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de

parets o paviments situats en interior o exteriors.

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues

minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o

addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues

minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.

BEURADA DE CIMENT:  

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions 

generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, 

les següents dades:  

- La granulometria dels àrids (si és el cas).

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a

la mescla total.

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.

- La consistència de la beurada.

- El temps de mescla i amassat.

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser

inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies

perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les

armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de

complir:

- Contingut: <= 0,1%

- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid

- Ph segons fabricant

- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant

Les beurades d'injecció han de complir que:

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
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Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):

- A les 3 h: <= 2% en volum

- Màxima: <= 4% en volum

- A les 24 h: 0%

- pH de l'aigua:  >= 7 

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum

- Expansió: <= 10%

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)

- Reducció volumètrica:  <= 1% 

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 

- Enduriment:

- Inici: >= 3h

- Final: <= 24h

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior

que la indicada per a beines horitzontals.

BEURADA PER A CERÀMICA:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals 

(resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda) 

Característiques fonamentals: 

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):

- Després de 30 min:  <= 5 g 

- Després de 240 min:  <= 10 g 

Característiques addicionals:  

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):

- Després de 30 min:  <= 2 g 

- Després de 240 min:  <= 5 g 

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 

característiques.  

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les 

seves característiques.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 

terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BEURADA DE CIMENT:  

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.

BEURADA PER A CERÀMICA:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BEURADA DE CIMENT:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.

BEURADA PER A CERÀMICA:  

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, 

evaluación de la conformidad, clasificación y designación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, 

acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels 

capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 13888

- Tipus de material de rejuntat

- Instruccions d'us:

- Proporcions de la mescla

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment

en que està llest per a ser aplicat

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de

fer la mescla

- Mètode d'aplicació

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús

- Àmbit d'aplicació

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació

aigua/ciment i quantitat d'additiu.

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució,

s'ha de realitzar:

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada

de ciment, segons UNE EN 1015-11.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 

especificacions indicades.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B06  FORMIGONS DE COMPRA 

B06N  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi 

concret.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 

dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-

W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments 

comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 

escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros 

reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb 

respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 

contenen poc ciment.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 

1011.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 

del granulat.  

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 

N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui 

el contrari.  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat.  

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Classe resistent del ciment:  >= 32,5  

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 

una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  
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Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents:  

- Identificació del subministrador

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la central de formigó

- Identificació del peticionari

- Data i hora de lliurament

- Quantitat de formigó subministrat

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a

compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:

- Tipus i contingut de ciment

- Relació aigua ciment

- Contingut en addicions, si es el cas

- Tipus i quantitat d'additius

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats

- Identificació del lloc de subministrament

- Identificació del camió que transporta el formigó

- Hora límit d'ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista

- Control de les condicions de subministrament.

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó

amb la dosificació correcta.

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan 

el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 

antiguitat màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 

formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 

interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 

valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B07  MORTERS DE COMPRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0711020,B073Z12N,B0711026,B071U001. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 

confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0

- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B07  MORTERS DE COMPRA 

B071  MORTERS AMB ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0711020,B0711026,B071U001. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu

- Morter sintètic de resines epoxi

- Morter refractari

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics,

que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer

una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a

resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns,

llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat 

una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en 

exterior o interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 

càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en

dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a

ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden 

presentar-se en forma d'un o més components. 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

- F: D'adormiment ràpid

- T: Amb lliscament reduït

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en

dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
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- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 

granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i 

un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) 

com a material d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del

granulat menor o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i

sec), es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de 

la mescla, en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:

- Temps d'us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos

- Característiques dels morters endurits:

- Resistència a compressió (EN 1015-11)

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)

- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
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- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat tèrmica (EN 1745)

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 

disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)

- Reacció davant del foc:

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 

terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 

para albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos per a la construcció:

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 12004

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Instruccions d'us:

- Proporcions de la mescla

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment

en que està llest per a ser aplicat

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de

fer la mescla

- Mètode d'aplicació

- Temps obert

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

- Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
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la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una

composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les 

propietats especificades (concepte de prestació):  

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es

fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les 

proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricació

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporció dels components (morters prescrits)

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

- Resistència d'unió (adhesió)

- Absorció d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat tèrmica

- Durabilitat

- Mida màxima del granulat

- Temps obert o temps de correcció

- Reacció davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 

REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilització

- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 

comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i 

es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la 

resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-

EN 1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 

PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el

coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest

coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B07  MORTERS DE COMPRA 

B073  MORTEROS Y PASTAS AUTONIVELANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B073Z12N. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Pastas autonivelantes para uso en pavimentos interiores. 

CONDICIONES GENERALES:  

Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de cuarzo, cola de origen 

animal y aditivos, para obtener, con la adición de agua en la proporción especificada, 

pastas para cubrir los desconchados y pequeñas irregularidades que pueda presentar una 

superficie.  

No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  

La masa, una vez preparada, será de consistencia viscosa y espesa.  

Clasificación en función del tipo de aglomerante:  

- Morteros autonivelantes de cemento: CT

- Morteros autonivelantes de sulfato de calcio: CA

- Morteros autonivelantes de magnesita: MA

- Morteros autonivelantes de masilla asfáltica: AS

- Morteros autonivelantes de resina sintética: SR

Clasificación en función del grueso de aplicación.

- Capa fina: 2 a 30mm

- Capa gruesa >=35mm

Características:

- Resistencia mecánica a la compresión de acuerdo con UNE-EN 13813. La resistencia a la

compresión se indicará con una C seguida de la clase de resistencia a compresión en

N/mm2

- Resistencia mecánica a la flexión: de acuerdo con UNE-EN 13813. La resistencia a la

flexión se indicará con una F seguida de la clase de resistencia a flexión en N/mm2

- Resistencia al desgaste: de acuerdo con UNE-EN 13813. Hay tres métodos de ensayo para

cuantificar el desgaste, método de Böhem, método BCA, método de rodadura. Cada uno se

designa con A (método de Böhem), AR (método BCA) y RWA (método de rodamiento) seguidos

de los valores obtenidos en los ensayos correspondientes.

- Dureza superficial para pastas autonivelantes de magnesita y opcionalmente para pastas

autonivelantes con áridos finos (<4mm) de acuerdo con UNE-EN 13813. La dureza se

indica con SH seguido del valor en N/mm2

- Resistencia a la penetración para pastas autonivelantes de masilla asfáltica. De

acuerdo con ensayo indicado en UNE-EN 13813. La resistencia a la penetración se indica

con las letras IP o ICH dependiendo del ensayo utilizado.

- Resistencia a la rodadura, de acuerdo con ensayo indicado en UNE-EN 13813. La

resistencia a la rodadura se indica con las letras RWFC seguido de la carga en N

- Tiempo de fraguado de acuerdo con UNE-EN 13813

- Retracción e hinchamiento: de acuerdo con UNE-EN 13813

- Módulo de elasticidad de acuerdo con UNE-EN 13813. Se indica con la letra E seguida

del valor en kN/mm2

- Resistencia a la tracción: de acuerdo con UNE-EN 13813. Se indica con la letra B

seguida del valor en N/mm2.

- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 13813. Se indica con las letras IR

seguidas de valor en Nm

Características especiales (UNE-EN 13813): 

- Resistencia eléctrica:  Cumplirá 

- Resistencia química:  Cumplirá 

- Reacción al fuego:  Cumplirá 

- Emisión de sustancias corrosivas:  Cumplirá 

- Resistencia térmica:  Cumplirá 

- Permeabilidad al agua:  Cumplirá 

- Aislamiento acústico al ruido de impacto:  Cumplirá 

- Absorción acústica:  Cumplirá 

La designación de un mortero autonivelante se realiza escribiendo el nombre de la norma, 

seguido de la nomenclatura del tipo de mortero y posteriormente los diferentes dígitos de 

las características con los valores correspondientes.  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: 

- Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase constará el nombre del

fabricante y el tipo de producto contenido, modo y condiciones de aplicación.

- En camiones hormigonera. La pasta debe llegar a la obra sin alteraciones en sus

características, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. Queda

expresamente prohibido la adición de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que

puedan alterar la composición original

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

- Productos para usos en interiores sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego

de Nivel o Clase: (A1 a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a 

ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con 

arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 

- Productos para usos en interiores no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al

fuego ni a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas: 

- Sistema 4: Declaración de Prestaciones

- Productos para usos en interiores sujetos a reglamentaciones sobre sustancias 

peligrosas, 

- Productos para usos en interiores sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego

de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una 

etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico):  

- Sistema 3: Declaración de Prestaciones

- Productos para usos en interiores sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego

de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa 

claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico):  

- Sistema 1: Declaración de Prestaciones

En el embalaje o/y documentación que acompaña el producto llevará en un lugar visible la 

marca CE de conformidad con los Reales Decretos 1630 /1992 de 29 de diciembre 1328/1995 

de 28 de julio que además irá acompañado de la siguiente información:  

- Número de identificación del organismo certificador (sólo para productos con sistema

1)

- Número o marca identificativa y dirección registrada del fabricante.

- Dos últimos dígitos del año en que es va aplicar el marcado CE

- Numero de certificado CE de conformidad (si es el caso)

- Referencia a la norma UNE-EN 13813

- Identificación del producto de acuerdo con la designación de diferentes dígitos

- Nombre del producto

- Cantidad, (masa o volumen)

- Fecha de fabricación y vida media

- Referencia del lote

- Diámetro máximo de los áridos

- Instrucciones para la mezcla y la aplicación

- Especificaciones de salubridad y seguridad

- Información sobre las características esenciales con los valores necesarios:

- Reacción al fuego

- Emisión de sustancias corrosivas

- Permeabilidad al agua

- Permeabilidad al vapor de agua

- Resistencia a compresión

- Resistencia a flexión

- Resistencia al desgaste

- Aislamiento acústico

- Absorción acústica

- Resistencia térmica

- Resistencia química.

Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedad y de temperatura 

elevadas.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas 

autonivelantes. Características y especificaciones.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B09  ADHESIUS 

B091  ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0911000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 

S'han considerat els tipus següents:  

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.

- De cloropré

- De resines epoxi bicomponent

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:  

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis 

de temperatura i una gran força adhesiva inicial.  

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 

químicament amb aquest.  

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.  

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min  

Temps útil de treball:  15 - 30 min 

Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 

ADHESIU DE CLOROPRÉ:  

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents 

polars.  

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis 

de temperatura i una gran força adhesiva inicial.  

Contingut de sòlids:  26%  

Densitat :  0,83  

Resistència a la calor:  160°C  

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT  

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 

activador.  

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni 

dipòsits durs.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Temperatura d'inflamació: > 20°C

- Rendiment: > 1 kg/m2

- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 

- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Data de caducitat

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'ús
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- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)

- Toxicitat i inflamabilitat

- Temps d'assecat

- Rendiment

Per adhesius de dos components:

- Proporció de la mescla

- Temps d'inducció de la mescla

- Vida de la mescla

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.

Temperatura d'emmagatzematge:

- De cautxú:  5°C - 30°C 

- De cloropré:  10°C - 25°C 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 

- De cloropré:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A61600,B0A4A400,B0A44000,B0A14200,B0A75F02,B0A75800,B0A75C00,B0A71H00,B0A71K00,B0A71L00,B0A71
M00. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 

confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
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- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0

- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A1  FILFERROS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A14200. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 

grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 

superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de 

les taules I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
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- Qualitat G3:  1570 N/mm2

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions 

del article 6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 

dades següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial

- Identificació del producte

- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.

Designación de calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de

suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A4  VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A4A400,B0A44000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 

superfície una hèlice contínua.  
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S'han considerat els tipus següents: 

- Visos galvanitzats

- Visos per a fusta o tac de PVC

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i 

la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 

superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

ACABAT CADMIAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials.  

ACABAT GALVANITZAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A6  TACS I VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A61600. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del 

tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça 

en ser comprimida pel cargol.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
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Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

TAC QUÍMIC:  

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 

d'aplicació en fred.  

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 

profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la 

perforadora.  

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min

10°C - 20°C20 min

0°C - 10°C: 1 h

- 5°C - 0°C: 5 h

VOLANDERES:  

Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a 

la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant

- Diàmetres

- Llargàries

- Unitats

- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2  ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B2A000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents:  

- Barres corrugades
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 

fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 

bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues 

han d'estar uniformement espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 

10080.

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN

10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):

No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència:

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència:

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa):

+---------------------------------------------------------+

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦

¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 

Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma

- Referència a la norma EN

- Dimensions nominals

- Classe tècnica

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu

cas:

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres:

- Acer soldable (S)

- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):

- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
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- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al ¦ fs/fy   ¦ 

¦ ¦ ¦trencament¦trencament  ¦ ¦ 

¦ ¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦ ¦ ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400 ¦ >= 440   ¦  >= 14% ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500 ¦ >= 550   ¦  >= 12% ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400 ¦ >= 480   ¦  >= 20% ¦ >= 1,20 ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500 ¦ >= 575   ¦  >= 16% ¦ >= 1,15 ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  

25  32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o

elaborada amb soldadura.

Toleràncies: 

- Massa:

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 

hormigón armado. Generalidades.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una 

altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-

08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 

ha de contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2

EHE-08)

- Número de sèrie del full de subministrament

- Nom de la fàbrica

- Data d'entrega i nom del peticionari

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer

- Diàmetres subministrats

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Forma de subministrament: barra o rotlle

- Identificació i lloc de subministrament

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
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- Data d'emissió del certificat

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

- Certificat de l'assaig de doblegat simple

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 

característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga

- Marca comercial de l'acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física,

segons article 32º de la norma EHE-08.

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge

permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a

l'article 32 de l'EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 

d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. 

La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article

81 de l'EHE-08

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la

quantitat d'acer subministrat:

- Subministrament < 300 t:

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del

mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes

on es realitzaran els següents assaigs:

- Comprovació de la secció equivalent

- Comprovació de les característiques geomètriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus

d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura,

l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.

- Subministrament >= 300 t:

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques

del cas anterior.

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les

colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat

del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels

assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs

de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les

característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim

5 assaigs.

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el

certificat de control de producció per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de

com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es

faran els següents assaigs:

- Comprovació de la secció equivalent

- Comprovació de les característiques geomètriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i

l'allargament de ruptura

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori

acreditat

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori 
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acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la

seva fabricació en obra:

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de

les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions

geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura

resistent.

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà

eximir la realització de les comprovacions experimentals.

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

- Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció

sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si

l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la

DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin

utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de

soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més

petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre

2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu

de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una

única proveta.

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

- Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del

lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas

que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons

l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el

projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus

elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin

desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat

i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són

conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de

l'EHE-08.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un

distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra,

la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un

control d'execució intens.

- A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions

experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord

amb 7.2 de l'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 

36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat

de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en

servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 

l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En 

el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat 

compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del 

mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria 

el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 

d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 

32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, 
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i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot 

sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar 

a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 

raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta 

superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga 

compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 

rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si 

les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 

l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0CCEA12,B0CJU010,B0CC1410,B0CC1310,B0CHLQ0B,B0CCAH12,B0CHZ50A. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 

confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0

- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
B0CC1410 - Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara 

interior, o forman un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 

14-1-1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs 

protegits de cops i de la interpèrie. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

RY-85 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de 

Yesos y escayolas en las obras de construcción. 

UNE 102023:1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. 

UNE 102023:1998 Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones. 
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____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CH  PLANXES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0CHLQ0B,B0CHZ50A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat 

industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i 

amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Planxa nervada d'acer galvanitzat

- Planxa nervada d'acer prelacat

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons

- Planxa grecada d'acer galvanitzat

- Planxa grecada d'acer prelacat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de 

l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.  

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat 

indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per 

a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es 

veurà sotmesa.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 

l'acabat superficial.  

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 

l'indicat a la DT o el triat per la DF.  

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  

Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Amplària de muntatge

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm

- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%

- Gruix de la planxa:

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm

- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les 

seves característiques.  

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 

perfil i acabats.  

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 

evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en

continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de
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suministro.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.

- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130

- Característiques mecàniques:

- Resistència a la tracció

- Allargament mínim

- Duresa Brinell

- Característiques geomètriques:

- Gruix

- Llargària

- Amplària

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 

reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control 

de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del 

contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan 

els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1  MAONS CERÀMICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F1ZF0T,B0F1ZF0P. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 

estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 

enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat

aparent  més gran de 1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

42 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per

la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat 

de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions 

subjectives requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en 

l'ordre de llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de

materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-

EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits següents en funció de la categoria. 

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig

reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C)

en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  
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Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors

< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant 

ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant 

ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 

anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 

- Cara vista (UNE-EN 771-1)

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 

amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les 

seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 

1: Piezas de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 

edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. 
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Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu 

cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 

segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un 

pla de control de producció industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor 

mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar 

inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 

determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma 

UNE-EN 772-1.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material 

rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 

s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el 

doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts 

siguin conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  
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- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FH  RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FHZA30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta 

d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.  

S'han considerat les peces següents:  

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)  

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin 

afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les 

arestes han de ser rectes i la cara vista plana.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Toleràncies:  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
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- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  

- Gruix:  

- 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  

- Planor:  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- Ortogonalitat:  

- Grup BIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  

- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor: + 0,5%, - 0,3%  

- Ortogonalitat:  ± 0,5%  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  

Característiques essencials:  

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):  

- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-b1: >=900N 

- Grup AII-b2:  >=750N 

- Grup AIII:  >=600N 

- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  

  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  

  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode 

d'assaig utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà 

el mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  

  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament 

>=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):  

- Grup AI-a: >=28 N/mm2 
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- Grup AI-b: >=23 N/mm2

- Grup AII-a1: >=20 N/mm2

- Grup AII-a2: >=13 N/mm2

- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2

- Grup AII-b2: >=9 N/mm2

- Grup AIII: >=8 N/mm2

- Grup BI-a: >=35 N/mm2

- Grup BI-b: >=30 N/mm2

- Grup BII-a: >=22 N/mm2

- Grup BII-b: >=18 N/mm2

- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental

d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS: 

Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)

- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y 

marcado.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a

reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials 

que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 

materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de

Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement 

a la Decisió 2000/605/CE), 

- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de

circulació peatonal i vehicular, 

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos

no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a

reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a 

requisits de seguretat durant l'ús:  

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb: 

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen

- Marcat corresponent a la primera qualitat.

- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la

classificació, quan sigui aplicable.

- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular

- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el 

que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  

- Referència a la norma UNE-EN 14411
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- Nom o marca del fabricant

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat

- Classificació del producte i usos finals previstos.

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les 

especificacions tècniques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes

que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)

- Sobre 10 rajoles:

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)

- Sobre 5 rajoles:

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)

- Sobre 3 rajoles:

- duresa a la ratllada (escala de mohs)

- Sobre 1 rajola:

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles 

del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 

satisfactoris.  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS: 
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En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície

(unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Aspecte

- Absorció d'aigua

- Resistència a la flexió

- Duresa superficial

- Dilatació tèrmica

- Resistència a les taques

- Resistència als productes domèstics de neteja

- Llargària

- Amplària

- Gruix

- Rectitud d'arestes

- Planor

- Ortogonalitat

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 

es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a 

càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles 

del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 

satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B4  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z502A,B44Z501A. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b.

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.

- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b o A/52b.

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura

- Amb cargols

S'han considerat els acabats de protecció següents: 

- Una capa d'emprimació antioxidant
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- Galvanitzat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les 

determinacions de la norma NBE EA-95. 

Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de confeccionar els 

corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha d'aprovar la D.F. 

Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris 

per a determinar la seva posició a l'obra. 

Toleràncies: 

- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95

- Llargària de les peces:

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm

- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm

- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm

- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm

- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm

- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm

- A partir de 25001 mm:  ± 10 mm

- Fletxa: llarg/1500, 10 mm

Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos i al conjunt 

dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit.

- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible.

- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu.

- Elèctric per resistència.

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col.locar aquestes en la 

posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol.licitacions excessives que puguin perjudicar la 

resistència dels cordons dipositats. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 5.2, per soldadors 

qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes 

han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 

Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura:

- Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm

- Mes gran de 150 mm:  ± 3,0 mm

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 

Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les 

especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, l'indicat a la NBE EA-95, 

article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. Els diàmetre dels 

forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 

Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 

Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 

La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 

Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer A/37b de gruix 

mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. 

Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. 
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Toleràncies: 

- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm

- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm

- Separació i alineació de forats:

- Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm

- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm

- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm

- Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes de greix, 

òxid i pols. 

Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi de realitzar 

soldadures, no s'han de pintar. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no 

s'alterin les seves condicions. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris 

següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 

____________________________________________________________________________ 

B4  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z  PLANXES I PERFILS D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z502A,B44Z501A. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a 

mida o treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 

segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la 

corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, 

compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 

següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  

UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions 

de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 

partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 10162.  

  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
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material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 

del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb elèctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de

mantenir seques i lliures de condensacions.

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar

la superfície d'acer.

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures

addicionals.

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals

estiguin dintre de les toleràncies establertes.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar

de cada passada abans de fer la següent.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per

mitjà d'una picola i d'un raspall.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres

d'enginyeria civil.

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet

l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si

s'eliminin les restes d'escòria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El

doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del

producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5

mm.

Toleràncies de fabricació:

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de 

l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir 

els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió 

i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
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El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 

la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, 

com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del 

cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 

i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a 

l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 

després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de 

collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 

aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és 

necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord 

amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 

uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 

l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 

mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de 

la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 

8504-3.  
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Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 

donats pel fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 

s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de 

l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 

tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 

segons correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o 

purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 

directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de

la DF

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 

aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 

suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y

reglas para edificación.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
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relativos a Hormigones y Acero.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS 

D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la

seva designació abreujada

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per

colades) i, si és aplicable, la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o 

en la secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 

adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i

formigó: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 

producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica

(si és procedent)

- Referència a la norma EN 10025-1

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 

dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN

10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 

contingui la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny

- Tipus i qualitat de l'acer

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162;

si es requereix, el marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant

- Codi de producció

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un

text clar

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i

el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 

adherida al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
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certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 

geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del 

material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 

condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer

- Procedència de fabricant

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per

lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents

assaigs:

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els

següents assaigs:

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment

(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i

assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una

radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el

cordó està totalment ple de material d'aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els 

criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons 

els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les 

mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 

377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 

(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 

requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes

originals, així com la seva localització i orientació del producte.

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la
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norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 

marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest 

és acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 

alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 

irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 

repetir-lo correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 

realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces 

diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen 

el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 

rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat 

incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les 

oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb 

les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la 

zona d'influència de la soldadura.  

____________________________________________________________________________ 

B6  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B6B12511,B6B1Z100,B6BZ1A20,B6B11311,B6B12311,B6B12211,B6B11211. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a 

suport de tancaments de cartó-guix.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els

siguin pròpies.

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha

de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser

conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han

de designar-se de la següent manera:

- L'expressió 'perfilería metálica'

- Referència a la norma EN 14195

- La descripció específica del fabricant

- La classe de recobriment de protecció

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre

següent:

- Dimensions de la secció transversal

- Gruix

- Llargària
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Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L):

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una

superfície plana l'extrem no travat del perfil)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el 

terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com 

a mínim:  

- Referència a la norma europea EN 14195

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 

96/603/CE modificada, 

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Reacció al foc: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  
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Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Gruix del recobriment

- Adherència del galvanitzat

- Rectitud dels perfils.

- Gruix de la planxa.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del 

contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan 

els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B6  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

B6B1  PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

B6B12211 - Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procès d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-

guix. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 

despreniments. 

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia 

i d'impactes. 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

61 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7713271. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Lámina plástica flexible para impermeabilización. 

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Velo de polietileno

- Lámina de polietileno

- Lámina de poliolefina

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La lámina será homogénea.  

La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán 

rectos.  

Será estanca al agua.  

LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS: 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 

caso.  

- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método B):  Cumplirá 

- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarado por el fabricante 

- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarado por el fabricante para 

las direcciones transversal y longitudinal de la lámina 

- Plegabilidad a baja temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblado en frío 

declarada por el fabricante

- Resistencia a la tracción (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a una carga estática (EN 12730):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a una carga estática (UNE-EN 12730):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948):  Cumplirá 

- Durabilidad (UNE-EN 1297):  Cumplirá 

La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo 

con la norma UNE-EN 13501-1.  

La clasificación del comportamiento frente un fuego externo se determinará según la norma 

UNE-EN 13501-5.  

Tolerancias:  

- Espesor efectivo (lámina sin considerar el refuerzo) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%

- Longitud (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%

- Anchura (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%

- Rectitud (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm

- Planeidad (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
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Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN 13956. 

LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR: 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 

caso.  

- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquidad al  agua (UNE-EN 1928 método A):  Cumplirá 

- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante 

- Durabilidad (UNE-EN 1296):  Cumplirá 

- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarado por el fabricante 

- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  Tolerancia declarada para el 

valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a tracción:

- Láminas sin armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarado por el fabricante para 

las direcciones longitudinal y transversal de la lámina 

- Láminas con armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarado por el fabricante para 

las direcciones longitudinal y transversal de la lámina 

La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo 

con la norma UNE-EN 13501-1.  

Tolerancias:  

- Longitud (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

- Anchura (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

- Rectitud(UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  

- Espesor (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el fabricante  

- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN 13984. 

LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:  

Será soldable por ambas caras, por los procedimientos habituales (aire caliente, otras 

formas de fusión, aportación del mismo material caliente, etc.).  

Los requisitos de las láminas se han considerado atendiendo a los siguientes usos:  

- Membranas de impermeabilización en túneles y obras subterráneas (UNE-EN 13491)

- Vertederos de residuos líquidos (UNE-EN 13492)

- Recintos de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos (UNE-EN 13493)

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su

caso.

- Características esenciales:

- Permeabilidad al agua (estanquidad a los líquidos) (UNE-EN 14150)

- Resistencia a la tracción (ISO/R 527-66)

- Punzonamiento estático (UNE-EN ISO 12236)

- Durabilidad:

- Oxidación (UNE-EN 14575)

- Fisuración bajo tensión en un medio ambiente activo (ASTM D 5397-99)

- Características complementarias:

- Resistencia al desgarro (ISO 34)

- Plegabilidad a bajas temperaturas (UNE-EN 495-5))

- Resistencia a la perforación por raíces (EN 14416)

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:

- Espesor (UNE-EN 1849-2)

- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2)

- Alargamiento (ISO/R 527-66)

- Dilatación térmica (ASTM D 696-91)

- Características complementarias para uso en membranas de impermeabilización en túneles

y obras subterráneas:

- Durabilidad:

- Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)

- Microorganismos (UNE-EN 12225)

- Resistencia química (UNE-EN 14414)

- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas de

impermeabilización en túneles y obras subterráneas:

- Reacción al fuego

Caracteristicas esenciales en láminas para vertederos para residuos líquidos o sólidos: 

- Permeabilidad a los gases (ASTM D 1434)

- Durabilidad:

- Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)

- Características complementarias en láminas para vertederos de residuos líquidos o

sólidos:
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- Fricción, cizallamiento directo (EN ISO 12957-1) 

- Fricción plano inclinado (EN ISO 12957-2)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas para 

vertederos de residuos líquidos o sólidos:  

- Durabilidad:  

- Microorganismos (UNE-EN 12225)  

- Resistencia química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviación (solubilidad en agua) (UNE-EN 14415)  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Embaladas en rollos, sin uniones.  

Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal 

con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C, en lugares 

protegidos del sol, la lluvia y la humedad.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS:  

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  

  

LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR:  

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para el control del vapor. Definiciones y características.  

  

LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:  

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas 

de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras 

subterráneas.  

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos 

de confinamiento secundario.  

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN 

DE CUBIERTAS:  

En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma 

clara y bien visible la información siguiente:  

- Nombre del fabricante o marca comercial  

- Fecha de fabricación  

- Identificación del producto  

- Longitud y anchura nominales  

- Espesor o masa  

- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos.  

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 

acompañará de la siguiente información:  

- El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control 

de producción en fábrica 

- El nombre o marca de identificación 

- Dirección registrada del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 

- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 

- Referencia a las norma europea EN  

- Descripción del producto: material base, armadura, acabado superficial y uso 

previsto  

- Información sobre las características esenciales  

Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el 

fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
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siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1:  

- Estanquidad 

- Resistencia a la penetración de raíces 

- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

ultraviolada, altas temperaturas y agua 

- Resistencia a la fluencia 

- Estabilidad dimensional 

- Envejecimiento térmico 

- Flexibilidad a bajas temperaturas 

- Resistencia a la carga estática 

- Resistencia a la carga dinámica 

- Alargamiento a la rotura 

- Resistencia a la tracción  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 - Productos para impermeabilización de cubiertas:  

     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al 

fuego exterior de Nivel o Clase: productos clase F roof, 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel o 

Clase: F:  

     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al 

fuego exterior de Nivel o Clase: productos que requieren ensayo, 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel o 

Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una etapa 

claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico):  

     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel o 

Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa claramente 

identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de 

reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de 

material orgánico):  

     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  

  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA BARRERAS DE VAPOR:  

En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma 

clara y bien visible la información siguiente:  

- Fecha de fabricación  

- Nombre del fabricante o marca comercial  

- Longitud y anchura nominales  

- Espesor o masa  

- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos.  

- Tipo de producto según la norma UNE-EN 13984  

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 

acompañará de la siguiente información:  

- El número de identificación del organismo de certificación del producto (solo para 

el sistema 1) 

- El nombre o marca de identificación 

- Dirección registrada del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 

- El número del certificación del producto (solo para el sistema 1) 

- Referencia a las norma europea EN  

- Descripción del producto según el capítulo 8 de la UNE-EN 13984 

- Sistema de instalación previsto  

- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  

Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el 

fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 

siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1:  

- Resistencia al paso del vapor de agua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

Productos para control del vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al 

fuego, en los que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción se ha 
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realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en clases 

A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaración de prestaciones  

Productos para el control del vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al 

fuego:  

- Productos que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción no se 

ha realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en 

clases A1, A2, B o C 

- Productos clasificados en clases D o E  

Productos para el control del vapor de agua no sujetos a la reglamentación de reacción al 

fuego:  

Productos para control de vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al fuego 

clasificados en clase F:  

- Sistema 3: Declaración de prestaciones  

- Sistema 4: Declaración de prestaciones  

  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA BARRERAS 

GEOSINTÉTICAS:  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante o marca comercial  

- Identificación del producto  

- Dimensiones  

- Masa nominal por unidad de superficie (g/m2)  

- Tipo de polímero principal 

- Clasificación del producto según ISO 10318  

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 

acompañará de la siguiente información:  

- El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control 

de producción en fábrica 

- El nombre o marca de identificación 

- Dirección registrada del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 

- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 

- Referencia a las norma europea EN  

- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaración de prestaciones  

  

OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS DE POLIETILENO:  

Inspección visual del material en cada suministro.  

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales 

son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el 

apartado 7.2 del CTE.  

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 

certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los 

documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  

Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el 

fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente 

reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 

ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la 

marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 

suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de 

recepción si lo cree conveniente.  

En la recepción de los productos se comprobará:  

- espondencia a lo especificado en el pliego de condiciones y el proyecto 

- disponen de la documentación  certificaciones exigidas 

- se corresponden con las propiedades demandadas 

- han estado ensayados con la frecuencia establecida  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 

comprobaciones:  

- Determinación sobre un 10% de los rollos recibidos en cada suministro de las 

características geométricas de ancho y grueso (UNE-EN 1849-1 en láminas bituminosas 

con autoprotección mineral)  

- Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la obra 
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para cada tipo de membrana, se pedirán al contratista los certificados del fabricante 

que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los 

resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  

- Para láminas de baja densidad (UNE 53275):  

- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistencia al impacto.  

- Resistencia al agrietamiento (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Para láminas de alta densidad (UNE-EN 13493):  

- Dureza Shore (UNE-EN ISO 868)  

- Ensayo de doblado a bajas temperaturas (UNE-EN 13956)  

- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistencia mecánica a la perforación (UNE-EN 13493)  

- Envejecimiento artificial acelerado (UNE 53104)  

- Resistencia al agrietamiento (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Comportamiento al calor (UNE-EN 13956)  

- Absorción de agua (UNE-EN ISO 62)  

- Para membranas:  

- Resistencia a la percusión (UNE-EN 13956)  

- Envejecimiento térmico (UNE-EN 13956), con las condiciones indicadas en la UNE-EN 

13493  

- Resistencia a la perforación por raíces (UNE 53420)  

- En casos especiales, se incluirán además:  

- Resistencia especifica a microorganismos (UNE-EN ISO 846)  

- Resistencia específica a algún producto químico (UNE-EN ISO 175)  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetadas 

y acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se 

garanticen las condiciones exigidas.  

Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En 

caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más 

del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios.  

En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza 

ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y en 

caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9  FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9R6K0,B7C9REK0,B7C9P5L0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, 

escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o 

planxes.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
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normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser 

planes i paral·leles i els angles rectes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a 

suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel 

fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat 

pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les 

toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 

- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  

  

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  

Permeabilitat al vapor d'aigua:  

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i 

embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de 

les pluges i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma 

clara i ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 

l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció 

al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 

declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
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fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs 

d'identificació següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 

lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les 

irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7CZ  MATERIALES AUXILIARES PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7CZZ70U,B7CZ2P05. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Taco y soporte aislante de nylon para fijación mecánica de placas aislantes.  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La pieza presentará las superficies limpias, sin grietas, rebabas u otras imperfecciones.  

La forma del taco y su textura permitirá la fijación sobre materiales agujereados y 

macizos.  

Las características mecánicas del taco serán las adecuadas para el tipo de soporte y la 
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placa que hay que fijar.  

El fabricante entregará, si se le pide, el certificado de garantía de los valores de 

resistencia al arranque, al corte y a la estabilidad dimensional.  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetados.  

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

____________________________________________________________________________ 

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J  MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 

B7J5  SEGELLANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7J50010,B7J500ZZ,B7J50090. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 

tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i

cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i

càrregues d'elasticitat permanent

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics

en dispersió aquosa, amb additius i càrregues

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat

permanent

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues

de plasticitat permanent

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,

resines, fibres minerals i elastómers

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i

càrregues minerals

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-

guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació 

amb pistola.  

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦ ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦ ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦ ¦ 
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¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

  

MASSILLA DE SILICONA:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 

una massa consistent i elàstica.  

Base:  Cautxú-silicona  

Allargament fins al trencament:  

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400%  

  

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  Polisulfurs + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  

  

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 

una massa consistent i elàstica.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  

  

MASSILLA ACRÍLICA:  

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en 

una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  

Base:  Polímers acrílics  

  

MASSILLA DE BUTILS:  

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix 

en una pasta tixotròpica elàstica.  

Base:  Cautxú-butil  

  

MASSILLA D'OLEO-RESINES:  

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
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l'interior plàstic.  

Base:  Oleo-resines  

  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 

donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 

abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  

Base:  Cautxú-asfalt  

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  

  

MASSILLA ASFÀLTICA:  

Resiliència a 25°C:  78%  

  

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  

Resistència a la tracció (DIN 53571)  

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2  

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  

  

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En envàs hermètic.  

  

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA:  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  

  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 

màxim d'emmagatzematge sis mesos.  

  

ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
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temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  

  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 

96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)  

- Assaig de penetració 

- Assaig de fluència 

- Assaig d'adherència  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es 

realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
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No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de 

control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.  

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el 

mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous 

resultats compleixin les especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
B7JZ  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
B7JZ00E1 - Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Materials amb finalitats diverses per a col.laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl.liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar 

una capa uniforme després de l'assecatge. 

 

CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb 

membranes. 

 

CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 

Amplària:  >= 5 cm 
 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir 

de les gelades. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

CINTA: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

EMPRIMACIÓ: 

dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B82  MATERIALS PER A ENRAJOLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B82ZZCSQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cantoneres per a arestes d'enguixats, arrebossats o enrajolats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat 

- Cantonera d'alumini 

- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, 

d'acord amb la seva funció.  

Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials.  

Llargària:  >= 2 m  

Dimensions de les bandes laterals  

- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 

- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm  

Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm  

Toleràncies:  

- Fletxa:  ± 3 mm  

  

CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:  

Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B82  MATERIALS PER A ENRAJOLATS 
 
B82Z  MATERIALS ESPECIALS PER A ENRAJOLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B82ZZCSQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 

Cantoneres per a arestes d’enguixats, arrebossats o enrajolats. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat 
- Cantonera d'alumini 
- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb la seva funció. 
Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials. 

Llargària:  >= 2 m 

Dimensions de les bandes laterals 

- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 

- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 

Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 

Toleràncies: 

- Fletxa:  ± 3 mm 

CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 

Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B843  PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B843Z238,B843ZSD4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante, fonoabsorbente o no con la cara 

vista rugosa, para utilizar en falso techo desmontable.  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La cara vista será plana, exenta de polvo, eflorescencias y otros defectos.  

Será incombustible y estará protegida de los ataques de insectos y de pudriciones.  

Los ángulos y aristas vistas serán rectos.  

La forma de expresión de las medidas siempre será: largo x ancho.  

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 

caso.  

- Resistencia al fuego (UNE-EN 13964)  

- Reacción al fuego (UNE-EN 13964)  

- Contenido de amianto (UNE-EN 13964):  Sin amianto  

- Emisión de formaldehído (UNE-EN 13964):  Cumplirá  

- Absorción acústica (UNE-EN 13964)  

- Aislamiento acústico (UNE-EN 13964)  

- Resistencia a la tracción por flexión (UNE-EN 13964):  Cumplirá  

Tolerancias:  

- Longitud:  ± 1,5 mm  

- Anchura:  ± 1,5 mm  

- Espesor:  ± 1,5 mm  

- Borde:  Cumplirá las tolerancias definidas en la tabla 3 (UNE-EN 13964), en función 

del tipo de borde  

- Desviación de la ortogonalidad respecto a los 90º:  1/500  

- Toleráncia máxima de la planeidad positiva y flexión negativa:  1/300 de la longitud 

medida  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Embaladas, de manera que no se alteren sus características.  

En el embalaje figurará de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante y marca comercial 

- Dimensiones y tipo de placa 

- Distintivos de calidad, si tiene  

Almacenamiento: En lugares secos, protegidos de la intemperie y de los impactos.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al 

fuego de Nivel o Clase: (A1 a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan 

someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase 

A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 

 - Productos para acabado interior de techos para usos finales, excepto el sujeto a 

reglamentaciones sobre resistencia al fuego, sobre reacción al fuego y sobre sustancias 

peligrosas y el sujeto a los requisitos de seguridad de uso en vigor (fragilidad, 

resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante):  

     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a los requisitos de seguridad de uso 

en vigor (fragilidad, resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante), 

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al 

fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que 

una etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico), 

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre sustancias 
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peligrosas, 

 - Productos para acabado interior sujeto a reglamentaciones sobre resistencia al fuego:  

     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al 

fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa 

claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico):  

     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante, logotipo o marca de identificación  

- Número y año de la Norma Europea del material  

- Símbolos correspondientes al tipo y dimensiones  

- Año y mes de fabricación  

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 

acompañará de la siguiente información:  

- Valores declarados de les características exigidas  

  

OPERACIONES DE CONTROL:  

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales 

son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el 

apartado 7.2 del CTE.  

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 

certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los 

documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  

Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el 

fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente 

reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 

ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la 

marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 

suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de 

recepción si lo cree conveniente.  

Inspección visual del material en su recepción, en referencia al aspecto y 

características geométricas.  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 

comprobaciones:  

- Antes de empezar la obra, cada vez que cambie el suministrador, y para cada 500 m2 de 

un mismo tipo de placa que llegue a la obra, se pedirán al contratista los 

certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones 

técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un 

laboratorio acreditado:  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista.  

- Se comprobarán, sobre 10 muestras recibidas en cada suministro, las características 

geométricas siguientes:  

- Anchura  

- Longitud  

- Espesor  

- Planeidad  

- Rectitud de aristas  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 

indicadas en cada ensayo.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

Control estructural y físico:  

- No se autorizará la colocación de placas que no vayan acompañadas del certificado del 

fabricante. 

- Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los 

certificados de calidad de fabricante, se hará una serie completa de ensayos en las 

placas acopiadas a cargo del contratista. 

- Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 5 muestras 

del mismo lote. 

- Solo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 5 muestras 

resulten satisfactorios.  
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Control geométrico:  

- Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 10 placas 

del mismo lote. 

- Solo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 10 placas resulten 

satisfactorios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B844  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8442100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, 

eventualment, altres plaques o làmines adherides.  

S'han considerat els acabats especials següents:  

- Fibra de vidre incorporada al guix  

- Làmina d'alumini adherida  

- Acabat vinílic  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  

Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o 

desenganxat del cartó.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  

- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  

- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  

- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 

- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació 

de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.  

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 

paletitzats.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no 

més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 

secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 

2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o 

per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 

2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o 

per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a 

l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o 

per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a 

tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

- referència a la norma europea EN 14190 

- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la 

següent manera:  

- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les 

característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190 

- característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND) 

- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o 

totes les característiques pertinents  

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de 

designar-se de la següent manera:  

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
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reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 

d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 

tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat:  

- Densitat 

- Pes per m2 

- Conductivitat tèrmica 

- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 

geomètriques següents:  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

- Planor  

- Rectitud d'arestes  

- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  

Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat 

del fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats 

de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques 

ecopinades a càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres 

del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin 

satisfactoris.  

Control geomètric:  

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques 

del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZB0E0,B84ZA230,B84ZE520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les 
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peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura 

de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a 

fixar el cel ras als elements verticals.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan 

regulades per la norma UNE-EN 13964.  

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la 

corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. 

La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació 

d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat 

portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. 

han de ser els indicats a la DT.   

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del 

galvanitzat.  

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.  

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 

característiques i del color exigits per la DF.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  

- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el 

terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al 

foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a 

reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies 

perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, 

resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en 

vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al 

foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

substàncies perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al 

foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o 

referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea  

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  

- Identificació del material o materials  

- Any i mes de fabricació  

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. 

Art.7.2).  

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de 

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni 

materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B86  MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
B867  REVESTIMENTS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B867MC6B,B867MC06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de 

paper.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 

superficials.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-

335.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Ha de ser rentable e inalterable a la llum. 

Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques 

següents:  

- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1)) 

- Resistència al rentat (UNE -EN 12956) 

- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3)) 

- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4)) 

- Penetració de líquids (UNE-EN 1734) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097) 

- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2)) 
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- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1))  

Llargària:  <= 10 m 

Amplària:  <= 0,5 m  

Toleràncies:  

- Llargària:  ±  1,5 %  

- Amplària:  ±  2 % 

- Estabilitat dimensional en la direcció transversal:  + 3 %  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del 

fabricant, les característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre 

superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B88  MATERIALES PARA ESTUCOS Y MONOCAPAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B881ZAOW. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Mezcla formada por uno o varios conglomerantes inorgánicos, de áridos, agua y, a veces, 

de adiciones o aditivos para realizar revestimientos continuos exteriores o interiores.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Mortero para revestimientos de uso corriente (GP): Sin características especiales. 

- Mortero para revestimientos ligeros (LW): Mortero diseñado con una densidad, en estado 

endurecido y seco, que es <= 1300kg/m3 

- Mortero para revestimientos coloreado (CR): Mortero diseñado especialmente coloreado. 

- Mortero para a revoco monocapa (OC): Mortero diseñado que se aplica en una capa que 

cumple las mismas funciones que un sistema multicapa utilizado en exteriores y 

usualmente es de color. Estos morteros se pueden fabricar con áridos normales y/o 

ligeros. 

- Mortero para revoco/enlucido para  la renovación (R): Mortero diseñado que se utiliza 

para muros de fábrica húmedos que contienen sales solubles en agua. Estos morteros 

tienen una porosidad y una permeabilidad al vapor de agua elevadas , así como una 

reducida absorción del agua por capilaridad. 

- Mortero para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T): Mortero diseñado con unas 

propiedades específicas de aislamiento térmico.  

- Pasta vinílica de color con cargas minerales y aditivos para revestimientos continuos, 

para texturas rayadas o a la tirolesa.  

  

MORTEROS PARA ENFOSCADOS Y MONOCAPAS SEGÚN UNE-EN 998:  

Características del mortero fresco:  

- Tiempo de utilización. Valor que declara el fabricante de acuerdo con ensayo EN 1015-9 

- Contenido en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si se utilizan áridos porosos.  

Características del mortero endurecido:  

- Densidad aparente en seco: EN 1015-10 

- Resistencia a compresión: EN 1015-11 

- Resistencia de unión (adhesión): EN 1015-12 
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- Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento: EN 1015-21 

- Absorción de agua por capilaridad: EN 1015-18 

- Penetración de agua después de ensayo de AAC: EN 1015-18 

- Permeabilidad al vapor de agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento: 

EN1015-21 

- Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: EN 1015-19 

- Coeficiente de conductividad térmica: EN 1745 

- Reacción frente al fuego:  

- Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 

- Material con contenido de materia orgánica > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-1  

- Durabilidad para el mortero monocapa (OC) de acuerdo con ensayo EN-1015-21 

(resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) y para el resto de morteros de acuerdo 

con las disposiciones validas en el lugar previsto de utilización.  

Propiedades del mortero endurecidos:  

- Intervalo de resistencia a compresión a 28 días (CS):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 

- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 

- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 

- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorción de agua por capilaridad (W):  

- W 0: No especificado 

- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 

- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductividad térmica (T):  

- T1: <= 0,1 W/m K  

- T2: <= 0,2 W/ m K  

  

PASTA VINILICA:  

Pasta acuosa compuesta por un copolímero vinílico como ligante, pigmentos, cargas 

minerales y aditivos.  

Características físicas:  

- Pigmentos:  9%  

- s minerales: 

- Textura rayada:  67%  

- Textura tirolesa:  65%  

- tes y aditivos en seco:  9% 

- y coalescentes: 

- Textura rayada:  15% 

- Textura tirolesa:  20% 

- dad: 

- Textura rayada:  1,75 a 1,85 kg/dm3 

- Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3 

- nido de cenizas a 450ºC:  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: en envases cerrados herméticamente.  

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el 

suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones 

iniciales.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

MORTEROS PARA ENFOSCADOS Y MONOCAPAS SEGÚN UNE-EN 998:  

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros 

para revoco y enlucido.  

  

PASTA VINILICA:  

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 

espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
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propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1:  

- Conductividad térmica (W/mK)  

- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua  

  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTEROS MONOCAPA:  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  

- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 

- Dos últimos dígitos del año en el que se estampó el marcado CE 

- Referencia a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacción al fuego 

- Absorción de agua (para morteros destinados a ser utilizados en construcciones 

exteriores 

- Permeabilidad al vapor de agua para a morteros de revestimiento exterior y 

permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento para morteros 

OC 

- Adhesión o adhesión después de ciclos climáticos para morteros OC. 

- Conductividad térmica/densidad y conductividad térmica para morteros T 

- Durabilidad para morteros exteriores y durabilidad (resistencia al hielo/dehielo) para 

morteros OC  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 - Productos para terminación de muros, pilares, tabiques y techos:  

     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  

  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PASTA VINÍLICA:  

En cada envase se indicarán los siguientes datos:  

- Identificación del fabricante 

- Nombre comercial del producto 

- Color (UNE 48103) 

- Capacidad del envase 

- Fecha de caducidad 

- Rendimiento 

- Condiciones ambientales mínimas para su aplicación 

- Instrucciones de uso y aplicación 

- Tiempo de secado al tacto 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Incompatibilidades y ataques físicos o químicos  

  

OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO MONOCAPA:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de 

calidad del fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, 

incluyendo los resultados correspondientes de resistencia a compresión (UNE EN 1015-

11).  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista.  

  

OPERACIONES DE CONTROL EN PASTA VINÍLICA:  

Inspección de las condiciones de suministro (etiquetaje).  

Antes de empezar la obra, o si varia el suministro, se pedirán al contratista los 

certificados del fabricante que garantizan el cumplimento del pliego de condiciones 

técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos de identificación indicados en las 

especificaciones, realizados por un laboratorio acreditado.  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista.  

Si el material dispone de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la 

UE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de control de recepción.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MORTERO MONOCAPA:  

No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía 

del fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.  

Los valores de consistencia y resistencia a compresión se corresponderán a las 

especificaciones del proyecto.  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PASTA VINÍLICA:  

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados 

de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a cargo del 

Contratista.  

Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre otra muestra del mismo 

lote. 

Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las dos muestras resulten 

satisfactorios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZZFCQ,B89ZX050,B89ZPDCC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 

l'hidròxid de calç o la calç apagada  

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la 

intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors 

de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 

poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un 

catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i 

una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos 

components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, 

en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la 

intempèrie  

  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. 

Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 

uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 

- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a 

tractar.  

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps 

i ha de tenir propietats microbicides.  

  

PINTURA AL CIMENT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, ni dipòsits durs  

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de 

deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 

- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 

senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. 

Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 

uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid 

(PVC): < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o procediments pneumàtics  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 

- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie.  

  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h  

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  

  

ESMALT SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 

160.603): < 0,12  

  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
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¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i 

als detergents.  

  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

  

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h  

  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa 

o corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 

solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
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Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2  

Resistència a la temperatura:  80°C  

  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 

sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

  

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 

sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

  

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 

sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, 

ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I 

PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  
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- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 

16 02 26).  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  
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- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% 

del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a 

les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es 

realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre 

que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8K  VIERTEAGUAS 
 
B8KA  VIERTEAGUAS DE PLANCHA DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8KA7M66. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Plancha metálica conformada con plegadora automática para la formación de coronación de 

muros o de vierteaguas de cerramientos.  

Se han considerado los siguientes tipos de plancha:  

- Plancha de aluminio lacado 
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- Plancha de aluminio anodizado  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Tendrá la forma y dimensiones indicadas en la DT.  

No tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado 

superficial.  

La superficie será lisa y plana.  

Las aristas serán rectas y escuadradas.  

El espesor de la plancha será constante.  

Tolerancias:  

- Longitud o anchura:  ± 1 mm  

- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m  

- Planeidad:  ± 1 mm/m  

- Desarrollo:  ± 3 mm  

  

PLANCHA DE ALUMINIO ANODIZADO:  

Estarán protegidos superficialmente con una capa de óxido de aluminio, posteriormente 

sellada.  

  

PLANCHA DE ALUMINIO LACADO:  

Estarán protegidos superficialmente con una capa de lacado, obtenida por alguno de los 

siguientes procedimientos:  

- Barniz húmedo: Con barniz de poliuretano o de resinas acrílicas 

- Recubrimiento con polvo: De poliuretano, de poliéster o acrílicos  

Lacado del perfil:  >= 60 micras  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus 

características.  

Las planchas se suministrarán cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de 

perfiles y acabados.  

Almacenamiento: en sus embalajes, colocados ligeramente inclinados para que permitan 

evacuar el agua, en lugares protegidos de impactos.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

OPERACIONES DE CONTROL:  

Inspección visual del material en su recepción, en referencia al aspecto y 

características geométricas.  

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales 

son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el 

apartado 7.2 del CTE.  

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 

certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los 

documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  

Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el 

fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente 

reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 

ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la 

marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 

suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de 

recepción si lo cree conveniente.  

Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a 

la obra, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el 

cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo, en el caso de aluminio 

lacado los resultados de los ensayos de espesor de protección, y en el caso de acabados 

de zinc, el contenido de zinc realizados por un laboratorio acreditado. En caso de no 

presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 
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realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 

comprobaciones:  

- Sobre un 10% de las piezas recibidas, se realizará la comprobación de las 

características geométricas siguientes:  

- Largo 

- Ancho 

- Espesor 

- Rectitud de aristas 

- Planeidad  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 

indicadas en cada ensayo.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los 

certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos sobre 

el material recibido a cargo del Contratista.  

En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras han de 

cumplir las condiciones especificadas.  

En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre el  

doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados 

obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.  

En caso de incumplimiento de una característica geométrica, se rechazará la pieza en 

concreto y se ampliará el control sobre un 20 % de las piezas. Si aparecen más 

incumplimientos se realizará el control sobre el 100% del material recibido.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z1  MALLAS PARA ARMADURAS DE ENFOSCADOS, ENYESADOS Y PINTADOS 
 
B8Z101JK - Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu, principalment en 

punts de discontinuïtat del suport. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 

Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 

Característiques físiques: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Llum de  │  Pes   │ Gruix  │Resistència mitjana │Allargament fins  │ 

│la malla │ mínim  │        │    a tracció       │   trencament     │ 

│  (mm)   │ (g/m2) │ (mm)   │     (daN/5 cm)     │                  │ 

│─────────│────────│────────│────────────────────│──────────────────│ 

│ 1 x 1   │  84,4  │<= 0,2  │      >= 100        │    >= 2,5%       │ 

│ 3 x 3   │  152   │<= 0,4  │      >= 165        │    >= 3,5%       │ 

│ 4 x 3   │   85   │ <= 1   │      >= 90         │    >= 2,5%       │ 

│ 6 x 4   │  123   │ <= 1   │      >= 110        │    >= 3,0%       │ 

│10 x 10  │  145   │ <= 1   │      >= 135        │    >= 3,0%       │ 

│ 4 x 4   │  180   │ <= 0,9 │      >= 150        │    >= 6,0%       │ 

│10 x 10  │  217   │ <= 1   │      >= 200        │    >= 2,0%       │ 

│ 6 x 5   │  484   │ <= 1   │      >= 645        │    >= 5,0%       │ 

│ 4 x 4   │  730   │ <= 1   │      >= 445        │    >= 4,5%       │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

96 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 1 m. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAJ000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb 

olis i dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades  

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades 

que catalitzen en ser barrejades amb un activador  

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o 

inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i 

inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o 

els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o 

alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

- Solució de silicona  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

i amb additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents 
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adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines 

hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i 

additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
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- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs (INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) 

ASTM D.610-68):  >= 150 h  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
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IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

  

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

  

PINTURA DECAPANT:  

Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48-032):  <= 2  

  

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  

pH sobre T.Q.:7,75  

  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 

- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 

Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 

sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la 

brea epoxi.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
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reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que 

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 

METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% 

del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a 

les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es 

realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre 

que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE 

PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del 

mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

102 

 
  
 
  

B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 

CONGLOMERAT AMB RESINA 
 
B9CZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  

S'han considerat els materials següents:  

- Beurada blanca 

- Beurada de color 

- Suports de morter o de PVC 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  

  

BEURADA:  

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics 

i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  

Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de 

la mescla un cop elaborada.  

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 

paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  

  

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 

superposades i aconseguir alçàries diferents.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon 

assentament.  

Diàmetre:  15 - 18 cm  

Alçària:  5 - 7 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

  

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 

faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça 

inferior o intermèdia.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon 

assentament.  

Diàmetre:  11 - 13 cm  

Alçària:  3 - 5 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BEURADA:  

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de 

producte contingut.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  

  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  

  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  

Subministrament: Embalades.  

Emmagatzematge: En el seu envàs.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U6  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U6ZPEC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sòcol de material sintètic.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

No ha de tenir defectes superficials visibles.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel 

fabricant.  

El gruix ha de ser constant.  

Toleràncies:  

- Llargària:  ± 1 mm  

- Amplària:  ± 1 mm  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes. 

S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
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B9Z  MATERIALS I PECES ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9Z5  PECES PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9Z5X775. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces per a cobrir junts de paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfil simple PVC 

- Perfil de PVC i suport d'alumini 

- Perfil de neoprè i suport de llautó 

- Perfil de neoprè i suport d'alumini  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície. 

La secció ha de ser constant a tota la llargària.  

Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums.  

  

PERFIL SIMPLE DE PVC:  

Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels 

paviments. 

No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials.  

  

PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI:  

Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat 

articulades entre elles, destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels 

paviments. 

El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres 

defectes superficials.  

  

SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ:  

Ha de ser rectilini i sense guerxaments.  

  

MATERIAL POLIMÈRIC:  

Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 14 N/mm2  

Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 250%  

Duresa Shore A (UNE 53-130):  50-65  

Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548):  

- Pèrdua de resistència a la tracció:  <= 20% 

- Pèrdua en allargament a trencament:  <= 20% 

- Variació en duresa Shore A:  +10,  -0  

Inflament en oli número 3 d'ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes:  <= 45%  

Resistència a l'ozó (UNE 53-558):  Sense esquerdes  

Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628):  

- A -10°C, 72 h, 50% deformació:  >= 88% 

- A -29°C, 22 h, 50% deformació:  >= 83%  

Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628):  

- A 100°C, 70 h, 50% deformació:  >= 85%  

Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511):  <= 40%  

  

SUPORT D'ALUMINI:  

Tipus d'aliatge (UNE 38337):  Lleuger 

Anodització:  >= 10 micres 

Color:  Uniforme 

Admissió de fissures:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, de manera que no 

s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BA1  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BA10P103,BA10Q100,BA10Q103,BA10Q104,BA10Q102,BA10P104,BA10Q110,BA10Q108. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, 

i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils 

elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a 

la fixació i segellat del vidre.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser 

del material indicat a la descripció del mateix.  

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop 

sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de 

la seva llargària.  

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament 

practicable sense aquesta ferramenta.  

Fixacions entre la fulla i el bastiment:  

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts  

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i 

les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.  

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  

Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que 

ha de ser del tipus embotit.  

Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 

Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm  

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i 

els insectes.  

La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst.  

Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531):  

- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 

- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3  

Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30  

La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 

10 i el 15%, segons la norma UNE-EN 13183-1.  

Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions 

anormals de l'albeca, medul·la vista o danys produïts per insectes han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 942.  

Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la 

fusta s'ha de sanejar.  

Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben.  

Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes.  

La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els 

d'arna negra amb els límits establerts a l'UNE-EN 942.  

No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l'element de tancament.  

  

FINESTRES O BALCONERES:  
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Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a 

una sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir 

algun dels dos valors següents:  

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm  

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva 

classe segons UNE-EN 12208  

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva 

classe segons UNE-EN 12210  

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels 

assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de 

situació i obertura restringida de les mateixes normes.  

Sistema de tancament:  

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt  

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir 

perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.  

Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una 

sola peça amb el muntant del bastiment.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Absortivitat  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación  

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.  

* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.  

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de 

la madera.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAV  PERSIANAS, CELOSIAS DE LAMAS Y PROTECCIONES SOLARES 
 
BAVJ  PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVJZGDE,BAVJZGD2,BAVJZGPF. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Persianes de gelosia de lamel·les mòbils o fixes.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini lacat  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les lamel·les han de ser totes paral·leles.  

Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de 

la persiana, de tal manera que permeti moure-les conjuntament.  

El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop 

sotmesos a les condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària.  

Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han 

de presentar vores tallants o feridors que puguin causar danys. 

Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, 

a col·locar a una alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell 

d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.  

-Resistència al vent: 

+-------------------------------------------------------------------------+ 

¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega de neu:  

Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana 

pot soportar sola o amb associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig 

amb norma EN-12833.  

- Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:  

La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas 

d'un intrús des de l'exterior sense eines. 

La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura).  

-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 

Classes de durabilitat:   

+--------------------------------------------------------------+ 

¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 

¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 

¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

- Maniobrabilitat en cas de gelada 

- Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en 

condicions de gelades (amb formació de gel ) i en cas contrari , el producte ha de 

portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana.  

- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659  

- Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659  

- Falsa maniobra 

- Sota l'acció d'un ús anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir 

deformacions o degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a 

defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659.  

Toleràncies: 

+----------------------------------+      +----------------------------------+ 

¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 

¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 

¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 

¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 

¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 

¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 

¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 

+----------------------------------+      +----------------------------------+  

  

PERSIANES D'ALUMINI O ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials.  

Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum 

quan la persiana estigui tancada.  

Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2 

Resistència a la corrosió: 
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+--------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦ 

¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Components d'interior   ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦ 

¦Components d'exterior   ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- - Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 

- - Rectitud de les lamel·les: 

-      - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 

-      - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 

-      - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 

- - Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

  

PERSIANES D'ALUMINI LACAT:  

Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-

S (UNE 38337).  

Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, 

polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie.  

Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm  

Tipus d'alumini (UNE 38337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 

Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 

Qualitat mitja total del segellat. 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Sobre el mateix producte:  

- Nom i marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )  

- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment 

i/o d'instal·lació o albarà) :  

- Nom i marca identificativa del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Direcció registrada del fabricant 

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 

- Tipus de producte i informació dels requisits essencials  

- Resistència al vent.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
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BAWS  AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAWST00R,BAWSN001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents.  

S'han considerat els tipus d'elements següents:  

- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 

- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 1155.  

Els dispositius de retenció electromagnètica han d'estar classificats d'acord amb el 

sistema de classificació de 6 dígits establert per la norma UNE-EN 1155:  

- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades 

per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  

- Grau 5: 50 000 cicles 

- Grau 7: 500 000 cicles  

- Força de retenció del retenidor (tercer dígit):  

- S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155  

- Aptitud per a ús sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 1: Apte  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

- Grau 0: sense especificar la resistència 

- Grau 1: dèbil resistència 

- Grau 2: resistència mitja 

- Grau 3: resistència elevada 

- Grau 4: resistència molt elevada  

Cada dispositiu de retenció electromagnètica ha d'anar marcat de manera clara e indeleble 

(ja sigui sobre el mateix producte, en una etiqueta fixada al dispositiu, a les 

instruccions d'instal·lació o a l'embalatge) amb la següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant o marca o algun altre mitjà d'identificació 

- Identificació del model o producte 

- Classificació segons el sistema de classificació de la norma UNE-EN 1155 

- Potència consumida i tensió nominal d'alimentació 

- Referència a la norma EN 1155 

- Any i setmana de fabricació  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat de la 

següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nombre o marca d'identificació del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 1155+A1 

- La designació i prestacions d'acord amb el sistema de designació de la norma EN 1155  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética 

para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1  BARANES I AMPITS 
 
BB12  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12ZJBM,BB12ZJPM,BB12ZJBN,BB12ZJBF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de 

protecció.  

S'han considerat els tipus de baranes següents:  

- De perfils buits d'acer  

- De perfils IPN  

  

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 

documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera 

que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, 

d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar 

l'escalada.  

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  

Toleràncies:  

- LLargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats 

en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 

de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar.  

Tipus d'acer:  S275JR  

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles 

del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el 

control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment 

galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions 

exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 

85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO 

APTES, segons UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del 

galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT 

amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses 

incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin 

d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ12  PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ12Z92A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al 

suport  

- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, 

unit íntimament al suport  

- De resina  

- De ceràmica  

- D'acer  

- De material acrílic   

- Acrílic  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Cal que sigui impermeable.  

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la 

peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de 

distància.  

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, 

com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les superficies han de ser llises i continues.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat 

complert, sense que es produeixin embasaments.  

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.  

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 

correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 

67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Plats de dutxa:  4000 N  

Toleràncies:  

- Dimensions:  - 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de 

col·locar en posició vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ13  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B712,BJ13B711. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a 

semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al 

suport  

- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Cal que sigui impermeable.  

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la 

peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de 

distància.  

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, 

com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les superficies han de ser llises i continues.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat 

complert, sense que es produeixin embasaments.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 
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67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N  

Toleràncies:  

- Amplària (lavabo):  - 5 mm  

Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal 

corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688:  

- CL 25: 0,25 l/s 

- CL 20 : 0,20 l/s 

- CL 15: 0,15 l/s 

- CL 10: 0,10 l/s 

- CL 00: sense sobreeixidor  

Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:  

- Aptitud per la neteja 

- Resistència de càrrega 

- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 

- Durabilitat  

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la 

Normativa (UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la 

capacitat del sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega 

(LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14688  CL 

OF - CA - LR  DA  

La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; 

el nom de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de 

càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

  EN 14296  CA  LR  DA   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de 

col·locar en posició vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de 

ensayo.  

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 

- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
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- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ14  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14ZC1P,BJ14ZC1N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  

En funció de la col·locació els inodors poden ser:  

- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.  

En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:  

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 

- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó  

En funció de la composició els inodors poden ser:  

- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un 

conjunt funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 

- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.  

Els inodors es classifiquen:  

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 

o 9 litres indistintament.  

- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu 

de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una 

descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i 

una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.  

Hi ha dos dispositius de descàrrega:  

- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

- Tipus C: Fluxor.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Cal que sigui impermeable.  

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les 

superfícies llises.  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

116 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació 

del seient i la tapa.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 

67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Inodors murals:  4000 N  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls 

de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom logotip i adreça del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Fer referència a la norma UNE-EN 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ18  FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ18Z2AA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Fregaderos para empotrar o con soportes murales.  

Se han considerado los siguientes materiales:  

- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente 

al soporte  

- Gres con un acabado superficial de esmalte cerámico, de color blanco, unido 

íntimamente al soporte  

- Plancha de acero, con una capa de fondo de esmalte cerámico y un acabado superficial 

cerámico, unido íntimamente al soporte  

- Acero inoxidable de calidad 18/8 cromo-níquel, embutido y conformado mecánicamente 

(Fregadero)  

En la norma UNE-EN 13310 se nombran diferentes formas de sujeción de los fregaderos:  

- Fregaderos murales 

- Fregaderos de sobreponer 

- Fregaderos de empotrar 

- Fregaderos de enrasar 

- Fregaderos bajo encimera  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Será impermeable.  

Debe haber drenaje de agua en la cubeta y e la zona del escurridor. 

Han de resistir el calor seco (180 grados) sin que se produzcan cambios superficiales. 

Resistir los cambios de temperatura sin que se produzcan cambios superficiales. 

Resistencia a los agentes químicos y colorantes de forma que no se muestre degradación 

superficial permanente. 

Resistencia al rallado, las rallas no han de superar 0,1mm y/o la profundidad de la capa 

superior. 

Resistencia a la abrasión, la capa superior no se atraviesa por desgaste. 

Estabilidad de carga, los fregaderos murales no deben romperse o deformarse al aplicarse 

gradualmente una carga de 150kg en el centro geométrico de la cubeta. 

Caudal del rebosadero>20l/s 

Deben ser duraderos: ha de cumplir los requisitos de drenaje, estabilidad de carga y 

resistencia anteriormente nombrados.  

El aparato no tendrá defectos superficiales que afecten a su funcionamiento o su 

limpieza, como faltas de esmalte, manchas, desportillamientos, etc.  

El aparato de acero inoxidable no presentará manchas, deformaciones ni otros defectos en 

las superficies vistas.  

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  

Los ángulos y las aristas serán redondeados.  

La cubeta del aparato tendrá un desagüe, de tal manera que permita el vaciado completo, 

sin que se produzcan embalsados.  

El aparato de plancha de acero dispondrá de conexiones para la toma a tierra.  

Las dimensiones y la posición de los agujeros de desagüe y rebosadero, si existe, 

corresponderán a las indicaciones de la norma UNE-EN 695.  

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  

Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 

de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio.  

Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con la UNE 

67001:  

- Resistencia a los ácidos:  Sin reducción del brillo 

- Resistencia a los álcalis:  Sin reducción del brillo 
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- Resistencia a diferentes agentes químicos:  Sins alteraciones de aspecto 

- Resistencia al choque térmico:  Sin signos visibles de desconchados, resquebrajamiento 

o grietas 

- Resistencia a las manchas:  Sin reducción de brillo o manchas permanentes 

- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra  

- Resistencia a las cargas estáticas:  1.500 N  

Las características anteriores se verificarán de acuerdo con la UNE 67001.  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Con las superficies protegidas.  

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se colocarán 

en posición vertical.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.  

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 - Productos para preparación de productos alimentarios, limpieza de la vajilla y 

evacuación de agua residual doméstica:  

     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  

El símbolo normalizado del marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  

- obre el mismo producto:  

- Nombre y marca de identificación del fabricante 

- Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13310 )  

- En la documentación comercial que acompaña el producto:  

- Nombre y marca de identificación del fabricante 

- Dos últimos dígitos del año en el que se fijó el marcado 

- Dirección declarada del fabricante 

- Dos últimas cifras del año de impresión del marcado. 

- Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13310 ) 

- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones,... 

- Tipo de producto e información de los requisitos esenciales 

- Información sobre los requisitos esenciales  

- Facilidad de limpieza 

- Resistencia de carga (solo en fregaderos murales) 

- Durabilidad  

El fregadero debe ir acompañado de instrucciones para su instalación, cuidados y 

mantenimiento, y nombre del fabricante o casa comercial.  

  

OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.  

- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto.  

- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará el 

material según criterio de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ1Z  ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1ZQ000,BJ1ZS000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris d'aparells sanitaris.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, 

amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al 

suport  

- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  

- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat 

superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la 

banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador  

- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells 

sanitaris murals  

- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat  

- Maniguet de PVC injectat no plastificat  

- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador  

- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants  

- Accessoris per a inodors suspesos  

  

TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:  

Cal que sigui impermeable.  

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les 

superfícies llises.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 

minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles  

Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No 

ha de perdre la brillantor  

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de 

deixar senyal de coloració  

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 

deixar senyal  

Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat  

  

SUPORTS REGULABLES:  

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.  

Alçària màxima del suport:  130 mm  

Alçària mínima del suport:  75 mm  

  

SUPORTS MURALS:  

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el 

parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i 

ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres 

defectes.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 

37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.  

  

SIFÓ O MANIGUET:  

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a 
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l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un 

color uniforme.  

El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.  

Diàmetre:  110 mm  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 

Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm  

Toleràncies per a sifó:  

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm  

Toleràncies per a maniguet:  

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm  

  

REIXA:  

La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al 

llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni 

d'altres defectes superficials.  

  

PASTA:  

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres 

microorganismes.  

Pes específic:  9,2 kN/m3  

Humitat:  < 0,1%  

Punt d'inflamació:  > 225°C 

Punt de degoteig:  + 60°C  

Temperatura de servei:  -20°C - +50°C  

Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TAPAJUNTS I MARXAPEU:  

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de 

dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.  

  

TAPATUBS I REIXA:  

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

  

SUPORTS:  

Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

  

SIFÓ I MANIGUET:  

Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Característiques de l'element contingut  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

  

PASTA:  

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Característiques de l'element contingut  

Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SIFÓ I MANIGUET:  

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de 

aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.  

  

TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ2  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ22  AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ22611A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de 

diferents diàmetres d'entrada i de sortida.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat  

- Braç de dutxa d'alumini anoditzat  

- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o 

de llautó cromat  

- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  

- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic  

- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable  

- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  

- Mescladora  

- Mescladora termostàtica  

- Monocomandament  

- Temporitzada  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg 

de tota la superfície.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les 

incrustacions calcàries.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per 

l'aixeta.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

  

AIXETA:  

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 

regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.  

En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de 

l'obertura.  

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu 

blau.  

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius 

vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua 
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superi els 45°C.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  

Gruix del cos:  >= 2 mm  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar 

(UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han 

de produir deformacions permanents  

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  

  

ELEMENTS DE LLAUTÓ:  

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, 

una de níquel i una altra de crom.  

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  

  

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  

Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellament. Métode de 

la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
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BJ2  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ23  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ2351AG,BJ23Z1GT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada 

i de sortida.  

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta  

- Bateria mescladora  

- Broc  

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  

- Mescladora  

- Monocomandament  

- Temporitzada  

- Senzilla  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg 

de tota la superfície.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, 

una de níquel i una altra de crom.  

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les 

incrustacions calcàries.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Gruix del cos:  >= 2 mm  

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  

  

AIXETA O BATERIA:  

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 

regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau 

i precís.  

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu 

blau.  

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius 

vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a 

l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar 

(UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han 

de produir deformacions permanents  

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ2  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ28  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ28ZAAG. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Grifos y baterías de latón para fregaderos, de diferentes tipos y de diferentes diámetros 

de entrada y salida.  

Todos los elementos son de latón cromado, dorado o esmaltado.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Mezcladora  

- Monomando  

- Sencilla  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en toda 

la superficie.  

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  

Los elementos de latón cromado o dorado estarán recubiertos exteriormente con dos capas, 

una de níquel y la otra de cromo.  

Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las 

incrustaciones calcáreas.  

Los ángulos y las aristas serán redondeados.  

En el grifo sencillo, la palanca de accionamiento tendrá un distintivo azul para el agua 

fría, y un distintivo rojo para el agua caliente.  

El mecanismo de mando permitirá un accionamiento de abertura, de cierre, de regulación de 

caudal (y de mezcla de agua en el grifo mezclador o monomando), suave y preciso.  
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En el grifo mezclador, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la 

izquierda con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul.  

En el grifo monomando, el órgano de mando indicará con los distintivos rojo y azul el 

sentido de giro para obtener agua caliente o agua fría.  

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  

Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 

Espesor del cuerpo:  >= 2 mm 

Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras 

Espesor de la segunda capa de recubrimiento:  >= 0,25 micras 

Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37551): No aparecerán burbujas, 

exfoliaciones, picaduras o desapariciones del recubrimiento  

Adherencia del recubrimiento (UNE 37551):  No se producirán escamas ni desprendimientos  

Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 16 bar 

(UNE 19703): No se producirán fugas  

Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de la 

colocación, a 4 bar (UNE 19-703): No se producirán fugas  

Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): No se 

producirán deformaciones permanentes  

Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora.  

Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  

Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Instrucciones de instalación y montaje

OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.

- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se

corresponden con lo especificado en el proyecto.

- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará el 

material según criterio de la DF.  

____________________________________________________________________________ 

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

BJ3  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

BJ33  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ33Z654,BJ33ZB6F,BJ33ZB6X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.  

S'han considerat els elements següents:  

- Desguàs recte 

- Desguàs sifònic 

- Desguàs de pipa 

- Sifò registrable 

- Sifò de botella 

- Sifò amb vàlvula de ventilació  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o 

qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.  

Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma 

UNE-EN 248.  

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de 

temperatures entre 20 i 95°C.  

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la 

connexió a la xarxa d'evacuació.  

  

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.  

Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:  

- Desguàs:  >= 0,6 l/s 

- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 

- Sifó:  >= 0,6 l/s 

- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s  

Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 

Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h  

Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.  

  

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE 

VENTILACIÓ:  

Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Referència a la norma UNE-EN 274-1  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:  

- Número de la norma, es a dir, EN 12380 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetre nominal 

- Els dos últims dígits de l'any de fabricació  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent 

informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la 

informació comercial que l'acompanya):  

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 
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- Referència a la norma EN 12380 

- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el 

seu ús previst 

- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 

- La capacitat del flux d'aire (l/s) 

- L'interval de temperatures 

- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.  

  

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. 

Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ5  TAULELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ51ZA80,BQ5AZBC2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 

- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades. 

No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes. 

La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos. 

Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 

Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70):  <= 1% 

Coeficient de saturació:  <= 75% 

Contingut de ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 2 mm 

- Angles:  ± 1 mm 

- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 

- Planor:  ± 0,3% 

LLOSA CALCÀRIA: 

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 

LLOSA GRANÍTICA: 

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 100 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 

No ha de tenir grops > 5 cm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de 

manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ8  ELECTRODOMÉSTICOS 
 
BQ88  CAMPANAS EXTRACTORAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ88Z00C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Campanas extractoras.  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

 Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de la normativa, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 

características aparentes.  

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.  

Cumplirá las especificaciones dadas en el R.E.B.T.  

Los dispositivos bajo tensión eléctrica estarán protegidos.  

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 

especificadas en el proyecto.  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

 Suministro: empaquetados en cajas con una placa de identificación con la siguiente 

información:  

- Nombre del fabricante 

- Potencia 

- Aspiración del motor  

El fabricante suministrará la documentación técnica, instrucciones, esquemas y plantillas 

necesarios para el montaje, conexión del elemento y el mantenimiento.  

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud 

para la función.  
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____________________________________________________________________________ 
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D  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07  MORTERS I PASTES 
 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 

5°C i 40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 

resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 

armat, elaborades a l'obra.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui 

afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la 

secció inicial.  

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 

procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels 

productes utilitzats.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  

- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 

compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+--------------------------------------------  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres 

<= 12 mm, que han de complir:  

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 

s'admeten variacions dins dels límits següents:  

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els 

elements.  

Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  

- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la 

instal·lacio de ferralla.  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
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mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi 

fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, 

s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 

temperatures  

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona 

del colze.  

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 

compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 

maquinària específica de tall automàtic.  

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 

altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E3  FONAMENTS 
 
E31  RASES I POUS 
 
E315  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31522H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en 

planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament 

des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 

formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Rases i pous  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 

(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres.  

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas 

de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 

la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 

mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 

explícitament la DF.  

  

RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, 

± 50 mm  

- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  

- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
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- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 

prèviament la part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 

5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 

0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions 

de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 

l'aigua del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas 

de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 

una compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 

a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència 

de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 

d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el 

junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 

sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 

manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord 

amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element.  

  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
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vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 

es produeixin disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 

cantonades i als paraments.  

  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, 

amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 

condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 

d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per 

tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que 

els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els 

controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 

proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o 

el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 

reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions 

tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 

amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 

seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar 

assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el 
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formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides 

o altres característiques de l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3  FONAMENTS 
 
E31  RASES I POUS 
 
E31B  ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada 

o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements 

estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 

indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 

que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat 

a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre 

ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 

vibrador intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 

secció nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 

la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 

sigui superior a 0,1 mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació 

de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat 

en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
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La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 

la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 

properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 

de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de 

complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 

la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 

el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara 

que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 

garantir la durabilitat de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 

dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 

69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831.  

  

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre 

en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari 

realitzar empalmaments en les armadures.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres 

que formen el grup).  

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, 

>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 

>= 1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.2 de la EHE).  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 

l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 

complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 

qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 

no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i 

les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 

d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra 

ferrallada, dins de l'element compost)  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació 

dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones 

que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 

son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 

adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3  FONAMENTS 
 
E3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E3Z112T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 

del granulat.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: - 30 mm  

- Nivell: +20 / - 50 mm  

- Planor:  ± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el 

formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, 

cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del 

terreny just abans de fer la capa de neteja.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  ESTRUCTURES 
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E44  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4415115,E4435115. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament 

o formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-

EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 

segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer 

modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 

característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

aprovades per la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural 

quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 

embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si 

està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats 

que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes 

en el recobriment del zenc.  
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L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per 

a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a 

l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 

80 de l'EAE.   

  

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm 

per sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb 

beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net 

de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 

completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant.  

  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de 

l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir 

els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió 

i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 

la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, 

com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del 

cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 

i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 

l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 

del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 

l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 

l'article 76.2 de l'EAE  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
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procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 

del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront 

la corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser:  

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de 

ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se 

posteriorment en els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar 

protegits en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 

emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 

conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 

preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 

substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar 

en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint 

la seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de 

seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició 

fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que 

no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de 

forma involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de 

l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de 

materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i 

immediatament després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui 

ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 

desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 

superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on 

es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe 

d'expossició ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 

adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del 

muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant 

els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
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procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a 

l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 

després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de 

collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 

aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és 

necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord 

amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 

uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir 

amb cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 

tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de 

la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les 

peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions 

en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 

requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 

mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 

addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels 

components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
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Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 

sense fer malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 

ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 

reglas para edificación.  

  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 

desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix 

distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 

i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen 

de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de 

la mateixa, aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim 

quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 

91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que 

les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i 

soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 

muntatge al taller i a l'obra. 
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L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a 

elements secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 

elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada 

per la DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 

77.4.2 de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà 

el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-

EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o 

persona autoritzada per la DF.  

  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 

establert.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 

0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu 

del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un 

filferro tesat.  

  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels 

resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà 

la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, 

fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 

oportunes actuacions segons el resultat.  

  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades 

per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de 

Condicions Particulars de l'obra.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  
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En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa 

vigent.  

  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa 

vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran 

inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una 

radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 

15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en 

planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% 

per a elements secundaris com rigiditzadors.   

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  ESTRUCTURES 
 
E4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
E4ZZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4ZZU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, 

sense retracció, sense exudació i d'alta resistència.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament 

- Abocada del morter 

- Regularització de la superfície  

  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

147 

CONDICIONS GENERALS:  

Resistència a flexió amb una consistència fluida:  

- 1 dia:  >= 6 N/mm2 

- 3 dies:  >= 8 N/mm2 

- 7 dies:  >= 9 N/mm2 

- 28 dies:  >= 10 N/mm2  

Resistència a compressió amb una consistència fluida:  

- 1 dia:  >= 20 N/mm2 

- 3 dies:  >= 45 N/mm2 

- 7 dies:  >= 62 N/mm2 

- 28 dies:  >= 90 N/mm2  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa. 

La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta. 

La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a 

proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar 

les propietats del morter. 

Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

dm3 de volum realment executats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65AZ100,E65AS066,E65AS046,E65ZZX05. 
 
 

Les plaques seran del tipus determinat per a cada cas i els perfils de muntatge de xapa 

d'acer galvanitzat de 0,6 mm. de gruix. 

 

La fixació de les plaques als perfils es farà amb visos autorroscants galvanitzats. 

 

Es procedirà primer al replanteig i fixació dels canals de terra i sostre, així com 

muntants d'entrega a paraments verticals. Una vegada col.locats aquests perfils es 

començaran a situar els verticals, que es repartiran amb distàncies entre eixos d'acord 

amb el que correspongui per a cada cas (normalment 40 o 60 cm.). 

 

Una vegada col.locades les plaques de cartró-guix, es procedirà al tractament de les 

juntes i caps dels cargols amb pastes adients. 

 

Es cuidarà especialment la planeitat i verticalitat dels paraments, així com un perfecte 

acabat de les arestes i entregues.    
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E65A  ENTRAMATS METÀL·LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65AZ100,E65AS066,E65AS046. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici 

amb fixacions mecàniques, per a suport de plaques de cartó-guix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el 

gruix de les plaques que ha de suportar.  

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments 

dels quals arrenqui la divisòria.  

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 

paraments, buits de pas, etc).  

La longitud dels muntants ha de ser entre 8 i 10 mm més curta que l'alçària lliure que 

han de cobrir.  

La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre 

el dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els muntants necessaris i reforçar-lo amb 

escaires de 20 cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell.  

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells 

punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, 

etc.).  

Distància entre les fixacions al parament:  <= 60 cm 

Distància de les fixacions extremes d'un perfil al parament més proper:  5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre les fixacions al parament:  + 5 mm  

- Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm  

- Replanteig:  ± 2 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre 

s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, 

comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 

perfileria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 

ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 
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es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  

- Replanteig inicial  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 

l'entramat metàl·lic.  

- Comprovació de la geometria del parament vertical  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E65Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65ZZX05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Corbat d'una placa de guix laminat, mitjançant la humectació de la cara interior amb 

aigua i l'adequació de la placa a la curvatura d'un motlle prefabricat   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació de la placa sobre una superfície plana amb la cara a humectar a la vista 

- Mandrinada de la superfície de la cara vista de la placa amb corró 

- Humectació de la superfície de la cara vista de la placa amb corró humitejat amb aigua 

- Col·locació de la placa sobre el motllo amb la curvatura adient 

- Fixació d'un dels extrems de la placa a la guia del motlle 

- Curvatura de la placa de forma lenta resseguint la curvatura del motlle 

- Fixació de l'extrem lliure de la placa a la guia del motlle 

- Assecat complet de la placa  

- Lliurar els extrems de la placa de les guies del motlle  

- Presentar la placa amb la curvatura desitjada   

  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt del motlle ha de ser estable i indeformable  

El conjunt del motlle estarà format per dues guies metàl·liques a modus de perfil u, 
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aquestes es disposaran al inici i al final de la directriu de la curvatura i 

ortogonalment a aquesta, la directriu de la curvatura estarà formada per un tauler de 

fusta amb un dels seus extrems arrodonits amb el radi de curvatura desitjat.  

Les guies a on es col·locarà la placa, garantiran que no es pugui moure, mitjançant la 

col·locació d'una mordassa o llistó de subjecció  

La cara humitejada de la placa sempre serà la corresponent al radi interior de curvatura  

Longitud perimetral de la placa en funció de l'angle intern:  

- Si l'angle = 90º, L=(r ·Pi)/2 

- Si l'angle = 180º, L=r ·Pi  

Radi de curvatura en funció del gruix de la placa:  

- Si g=6,5 mm, r >=300 mm 

- Si g=9,5 mm, r >=500 mm 

- Si g=12,5 mm, r >=1000 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

És posarà especial atenció a que la humectació de la placa sigui uniforme, es realitzarà 

aquesta operació tantes vegades com calgui fins aconseguir la curvatura de la placa  

L'adequació de la placa a la curvatura del motlle es realitzarà lentament, sense forçar 

la placa  

No es retiraran les fixacions de la placa a les guies del motlle, fins que la placa 

estigui completament seca  

Quan la curvatura de la placa prengui forma còncava, la cara vista i la cara humitejada 

seran les mateixes, quan la forma sigui convexa la cara vista i la humitejada seran 

contràries  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS, JUNTS 
 
E77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E774ZX71,E774ZX72. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Impermeabilización con membrana de láminas de polietileno colocada sin adherir sobre el 

soporte.  

Se han contemplado las partidas de obra siguientes:  

- Impermeabilización con membrana de láminas de poliolefinas.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Limpieza y preparación del soporte 

- Colocación de la lámina 

- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.)  

  

CONDICIONES GENERALES:  

El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar.  

Será estanca.  

Las entregas de la membrana con los diferentes paramentos superficiales no darán ángulos.  

En la colocación sobre el terreno, la membrana se anclará en los puntos necesarios para 

evitar corrimientos (coronación, base del talud, zonas de fuerte pendiente, etc.).  

Las uniones serán soldadas y se efectuarán in situ con extrusionadores automáticos.  

El material de la soldadura será de la misma base de las membranas, de manera que las 

soldaduras sean homogéneas.  
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Solape de las uniones:  >= 15 cm  

Solape de la membrana sobre la pared vertical externa de la zanja:  >= 15 cm  

Tolerancias de ejecución:  

- Planeidad:  ± 50 mm/m  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

No se trabajará con lluvia, un grado elevado de humedad (niebla, rocío, etc.) o con 

viento fuerte. En este último caso se lastrarán las membranas ya colocadas con el fin de 

evitar que el viento las desplace.  

Características del soporte:  

- La superficie no tendrá piedras, bultos o deformaciones que puedan deteriorar las 

membranas.  

- Rugosidades:  <= 2 mm  

Las láminas se desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C.  

Una vez extendida la lámina, durante el trabajo, se tomarán las precauciones necesarias 

para no deteriorarla.  

Antes de desenrollar la lámina se comprobará que no tenga defectos que puedan perjudicar 

su correcto funcionamiento (perforaciones, estrías, rugosidades, etc.).  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  

Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 

siguientes:  

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  

En este criterio de deducción de huecos se incluye el acabado específico de los 

encuentros con los paramentos o elementos verticales que conforman el hueco, utilizando, 

si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización 

de embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por 

láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) o láminas de polietileno de alta densidad 

coextruido con otros grados de polietileno  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS, JUNTS 
 
E7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C7  AISLAMIENTOS CON LÁMINAS, PLACAS Y PLANCHAS DE POLIETILENO Y EPDM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C7Z70U. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Formación de aislamiento con placas o fieltros y láminas de diferentes materiales.  

Se han considerado los siguientes materiales:  

- Placas de polietileno expandido  

- Láminas de polietileno expandido colocadas sin adherir.  

- Aislamiento con bandas de polietileno expandido colocadas no adheridas  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

- Fijadas mecánicamente  

- Sin adherir  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Aislamiento con placas, fieltros o láminas:  

- Preparación del elemento (recortes, etc.) 

- Limpieza y preparación del soporte 
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- Colocación del elemento  

  

CONDICIONES GENERALES:  

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, excepto cuando se coloque no adherido.  

Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  

Las placas y los fieltros quedarán colocados a tope, las placas quedarán a rompejuntas.  

Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar.  

Juntas entre placas y fieltros: <= 2 mm  

Solape de las láminas: >= 10 cm  

Distancia entre puntos de fijación:  <= 70 cm  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Se trabajará con vientos inferiores a 30 km/h.  

El soporte estará limpio.  

El aislamiento se protegerá de la lluvia durante y después de la colocación.  

El material colocado se protegerá de impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 

alterar.  

En las placas colocadas sin adherir, se tomarán las medidas necesarias para que ni el 

viento ni otras acciones lo desplacen.  

En pavimentos flotantes, el encuentro con los paramentos verticales o elementos que 

traspasen el forjado, subirá como mínimo hasta el nivel del pavimento acabado.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

AISLAMIENTO CON PLACAS, FIELTROS O LÁMINAS:  

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  

Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 

siguientes:  

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  

  

AISLAMIENTO CON BANDAS ACÚSTICAS:  

m de longitud necesaria suministrada en la obra, medida según las especificaciones de la 

DT.  

Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes 

y empalmes.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

La normativa será la específica al uso al que se destine.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS, JUNTS 
 
E7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C9  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9R6K2,E7C9REK2,E7C9P5L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Amb morter per a arrebossats  
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- Fixades mecànicament  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 

trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la 

cara calenta de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de 

color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de 

l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar 

segellats amb cinta adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  

En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de 

cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  

Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 

puguin alterar.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries 

perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb 

cinta adhesiva impermeable al vapor.  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb 

escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar 

l'adherència del morter.  

Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  

En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la 

superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  

Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques 

malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i 

a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E82  ENRAJOLATS 
 
E82C  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E82CZA30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o 

exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  

S'han considerat els revestiments següents:  

- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït  

S'han considerat els morters següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 

planor i l'aplomat previstos.  

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser 

uniforme en tota la superfície.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de 

ser suficient per tal que no s'esquerdi.  

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 

prestacions.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 

eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de 
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l'aigua entre les peces i el parament. 

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 

silicona.  

Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  

Distància entre junts de dilatació:  

- Parament interior:  <= 8 m 

- Parament exterior:  <= 3 m  

Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  

Gruix del morter:  

- Morter:  10-15 mm 

- Morter adhesiu:  2-3 mm  

  

ENRAJOLAT:  

Els junts del revestiment han de ser rectes.  

Amplària dels junts:  

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  

- Amplària junts:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  

- Parament interior  ± 0,5 mm 

- Parament exterior  ± 1 mm  

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 

- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es 

donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i 

s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

  

ENRAJOLAT:  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de 

sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 

d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 

aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 

abans.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 

d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 

feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del 

forat cal amidar també aquests paraments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament al parament.  

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  

- Rejuntat dels junts.  

- Neteja del parament  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E83  APLACATS 
 
E83F  APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83FE112,E83FEL25,E83FS212,E83FH212,E83FS112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat col·locades en obra.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Sobre perfileria  

- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  

- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  

- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació sobre perfileria:  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
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- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 

dentada:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació de masses equidistants de guix  

- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 

- Fixació de les plaques 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig 

- Fixació de les plaques  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, 

etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 

apreciables en les làmines de paper.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 

segellats degudament amb màstic per a junts.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 

qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 

d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  

  

COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 

mateix muntant.  

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  

  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el 

tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin 

en l'àmbit d'actuació.  

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer 

abans de fixar-les al suport.  

En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar 

perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  

  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 

abans.  
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COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es 

verificarà la planeitat respecte les plaques adjacents.   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 

feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 

també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 

ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 

es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament al parament.  

- Col·locació de les plaques  

- Segellat dels junts  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
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E84  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E844ZCRF,E844ZCN0,E84421AC,E843Z238. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del 

sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al 

cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques d'escaiola  

- Plaques de fibres minerals o vegetals  

- Plaques de guix laminat i transformats  

- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  

- Làmel·les de PVC o metàl·liques  

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  

- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  

- Plaques de fusta  

S'han considerat els tipus de cel ras següents:  

- Per a revestir, sistema fix  

- De cara vista, sistema fix  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, 

eixos de la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels 

perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de 

suports, segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o 

planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 

d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 

13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, 

el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat 

entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, 

llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits 

de resistència del sistema de suports.  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar 

muntades ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils 

principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. 

El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 

10 mm.  

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 

esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços 

sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura 

independent de la del cel ras.  

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 

superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de 

les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la 

posició relativa de la perforació.  
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Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han 

de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 

característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel 

fabricant i la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- 2 mm/m 

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  

  

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 

perímetre.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 

segellats degudament amb màstic per a junts.  

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 

l'entramat sigui l'exigida.  

  

REGISTRES:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments 

obertura i tancament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al 

nivell i al pla previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una 

fixació per cada costat.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 5 mm 

- Nivell previst: ± 2 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del 

cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran 

(llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de 

fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 

fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la 

mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, 

reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 

corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al 

vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 

7º.  

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui 

associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 

trencats, formigons esquerdats, etc.)  

  

REGISTRES:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 
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parament o del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins 

que quedi ben travat a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

  

REGISTRES:  

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de 

suspensió.  

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. 

Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent 

assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja 

del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment 

d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió 

de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les 

alineacions dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, 

lames, etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts 

singulars.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

cel ras.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 

càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de 

plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits 

en perforacions del cel ras.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E8  REVESTIMENTS 
 
E86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E867  REVESTIMENTS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E867ZV04,E867ZV05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de 

diferents materials, col·locats a l'obra.  

S'han considerat els materials següents:  

- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície de suport 

- Col·locació de l'adhesiu 

- Col·locació de les làmines 

- Neteja dels junts  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 

superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i 

llisa.  

Les peces s'han de col·locar a tocar.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 2 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que 

s'exigeixin al parament acabat.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  

L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  

Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu 

cas.  

La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C.  

La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del 

fabricant.  

Ha de tenir un color uniforme.  

Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar.  

S'han d'eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de 

transparència.  

El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en l'ordre de 

numeració successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle s'han de numerar de forma 

successiva per evitar diferències de tonalitat entre els diferents rotlles.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E89  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898Z1RV,E89BX211,E898Z1RC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

- Elements de calefacció 

- Tubs  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, 

amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del 

tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però 

que només s'hagin pintat les visibles.  

  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 

feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 

fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, 

abans, durant i després de l'aplicació.  
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No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres 

defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 

5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a 

frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 

mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar 

amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes 

amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció 

de les vetes i eliminar la pols.  

  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i 

s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 

8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  

  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. 

Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 

bastiments que s'hagin embrutat.  

  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 

fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que 

aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments 

que s'hagin embrutat.  

  

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les 

especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els 

criteris següents:  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 

envidrada de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
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En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  

  

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  

  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 

càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN 

ISO 2808)  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E8K  ESCOPIDORS 
 
E8KA  ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8KA7P65. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Formación de elemento de remate o del soporte para el remate posterior, con piezas de 

diferentes materiales, colocadas formando pendiente, con el fin de expulsar el agua lejos 

del paramento.  
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Se han considerado las siguientes unidades de obra:  

- Vierteaguas de plancha colocado con fijaciones mecánicas.  

Se han considerado los siguientes tipos de plancha:  

- Acero galvanizado 

- Aluminio  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Colocación con fijaciones mecánicas o adherido:  

- Limpieza y preparación de las superficies de soporte 

- Replanteo de las piezas 

- Colocación y fijación de las piezas 

- Sellado de las juntas 

- Limpieza de los paramentos  

  

CONDICIONES GENERALES:  

En el elemento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas.  

Tendrá un color y una textura uniformes.  

Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana, con la 

inclinación adecuada.  

Las juntas entre piezas estarán llenas.  

Las juntas serán estancas.  

La pieza de coronación impedirá que el agua de lluvia afecte a la zona de la pared que 

situada inmediatamente debajo y evacuará el agua hacia el exterior.  

Los goterones, las piezas de acabado del vierteaguas o las colocadas con el canto a 

escuadra, en su caso, deben sobresalir respecto al acabado de la pared.  

La forma del vierteaguas se mantendrá en la junta entre las piezas que forman el 

elemento.  

Se respetarán las juntas estructurales.  

Vuelo del vierteaguas sobre el plano del paramento:  >= 2 cm 

Entrega lateral con la jamba:  >= 2 cm  

Pendiente (Fachadas):  >= 10º  

Tolerancias de ejecución del vierteaguas:  

- Horizontalidad:  ± 2 mm/m  

  

VIERTEAGUAS DE PLANCHA:  

El elemento acabado no presentará defectos superficiales (rayas, golpes, etc.).  

Las fijaciones serán de un metal compatible con el de la plancha.  

Las fijaciones deben quedar ligeramente inclinadas, las cabezas no deben formar aristas 

vivas que puedan dañar el metal.  

Las fijaciones deben quedar separadas de los extremos de la plancha, para no impedir los 

movimientos de dilatación del metal.  

Las juntas entre piezas y con los bordes estarán selladas.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes:  

- Temperaturas inferiores a 5°C o , en piezas cerámicas, superiores a 35°C  

- En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia  

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará el trabajo 

realizado 48 h antes y se reharán las partes afectadas.  

  

VIERTEAGUAS DE PLANCHA:  

Los paramentos de aplicación estarán saneados y limpios. Si es necesario se repicarán 

antes de la colocación de las piezas.  

Las latas de madera estarán secas, sin defectos aparentes, no estarán desportilladas ni 

tendrán nudos saltadizos.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, 

ALUMINIO Y ZINC:  
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Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección visual de las piezas antes de su colocación, rechazando las que presenten 

defectos.  

- Limpieza y preparación de la superficie de soporte  

- Colocación y fijación de las piezas: (aluminio y zinc)  

- Sellado de las juntas  

- Limpieza de los paramentos.  

  

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, 

ALUMINIO Y ZINC:  

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

  

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, ALUMINIO Y ZINC:  

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el 

revestimiento.  

Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del 

Contratista.  

  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, 

ALUMINIO Y ZINC:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas de 

acabado.  

- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 

CTE.  

  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE 

CEMENTO, ALUMINIO Y ZINC:  

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, ALUMINIO Y ZINC:  

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 

errores de ejecución.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E93  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E93A  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93AK12N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra 

- Humectació de les peces de terratzo 

- Col·locació del morter per a cada peça 
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- Col·locació de les peces a truc de maceta 

- Neteja de la superfície acabada 

- Col·locació de la beurada  

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la pasta allisadora  

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i 

anivellament amb morter de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura  

  

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  

La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

  

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, 

fina, llisa i de porositat homogènia.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  

  

LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT 

AMB MORTER DE CIMENT:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada.  

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser 

superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 

3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 

suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 

expandit.  

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de 

fer-los coincidir amb els junts de retracció.  

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una 

bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MORTER DE CIMENT:  

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

  

TERRATZO:  

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. 

Després s'ha d'estendre la beurada.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  
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PASTA ALLISADORA:  

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un 

grau d'humitat <= 2,5%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 

d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és 

una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  

  

LLOSA DE FORMIGÓ:  

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 

segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLOSA DE FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

  

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9D  PAVIMENTS DE PECES CERÁMIQUES 
 
E9DC  PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRES PORCEL·LÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DCZG12,E9DCZG06. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Formación de pavimento sobre soportes.  

Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación:  

- Pavimentos formados por piezas colocadas sobre soportes  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

En pavimentos colocados sobre soportes:  

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Replanteo de los soportes 

- Colocación de los soportes 

- Colocación de las piezas del pavimento  

  

CONDICIONES GENERALES:  
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El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se 

ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.  

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba.  

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en 

la DT.  

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las 

siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros 

elementos:  

- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 

- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda 

el 25% 

- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro  

  

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE SOPORTES  

El conjunto acabado será estable e indeformable.  

Resistirá sin sufrir deformaciones ni roturas, la carga debida a su uso, según la 

clasificación del pavimento en función de la carga límite, definida en la tabla 1 de la 

norma UNE-EN 12825.  

La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.  

Las baldosas formarán una cuadrícula alineada en las direcciones que indique la DT. 

El pavimento presentará la superficie plana y las juntas estarán sin amorterar. 

Las piezas estarán apoyadas sobre los soportes situados en los cruces de la cuadrícula. 

Tendrá la pendiente especificada en el proyecto.  

Tolerancias de ejecución:  

- Nivel:  ± 10 mm  

- Planeidad:  ± 6 mm/2 m  

- Espesor de las juntas:  <= 3 mm  

- Pendiente:  ± 0,5%  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE SOPORTES  

Se trabajará a una temperatura ambiente entre 5°C y 25°C cuando se realice la colocación 

sobre láminas asfálticas. 

El replanteo requerirá la aprobación de la DF.  

Los soportes no dañarán los elementos sobre los que se apoyan.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de 

la superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio: 

Pavimentos exteriores:  

- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100%  

Pavimentos interiores:  

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE SOPORTES  

* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

  

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE SOPORTES  

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.  

- Replanteo de los soportes.  

- Colocación de los soportes.  

- Colocación de las piezas del pavimento.  

  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  

- Inspección visual del pavimento acabado: juntas, encuentros con otros pavimentos etc. 

- Control de planeidad.  

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
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CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO:  

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el 

pavimento. 

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 

errores de ejecución. 

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a 

cargo del contratista.  

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9S  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9S2ZQ3B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o 

d'altres defectes visibles.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i 

llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Ressalts entre peces: < 2 mm  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats 

que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes 

en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per 

a disposar cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària 

superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
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Toleràncies d'execució:  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 

s'exigeixin al paviment acabat.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 

DF.  

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 

al projecte.  

  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha 

de ser la correcta.  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 

dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de 

la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les 

peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions 

en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 

requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 

mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 

addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 

sense fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

173 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 

comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9U  SÒCOLS 
 
E9U6  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U6ZPEC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja del sòcol acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar 

una superfície plana i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si 

un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del 

fabricant. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un 

material adhesiu especial per a guix.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 

llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 

- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9V  ESGLAONS 
 
E9V8  ESGLAONS DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9V8ZC75. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Esglaó format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col·locades a l'obra amb soldadura.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb soldadura 

- Neteja de l'esglaó acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  

En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials 

apreciables.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una 

superfície plana i llisa.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats 

que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes 

en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per 

a disposar cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària 

superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 

preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

175 

substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 

dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de 

la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les 

peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions 

en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 

requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 

mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 

addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 

sense fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 

reglas para edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
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E9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z5  ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z5IX05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació del junt 

- Col·locació del tapajunts  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element 

simple. 

No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres 

defectes superficials. 

El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts. 

Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista. 

S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al 

paviment en tota la seva llargària. 

Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 2 mm  

- Rectitud:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EA10P103,EA10Q100,EA10Q103,EA10Q104,EA10Q102,EA10P104,EA10P110,EA10Q108. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes 

per a un correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de 

base o directament sobre la fàbrica.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes  
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- Neteja de tots els elements  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 

previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 

màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos.  

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat 

a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 

parament o del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 

quedi ben travat.  

En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.  

Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha 

de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

  

COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:  

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 

unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és 

igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 

altre cas.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EA2  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EA21ZL01,EA21ZL02,EA21ZL04,EA21ZL05,EA21ZL06,EA21ZL07,EA21ZL08,EA21ZL09,EA21ZL10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes 

per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de 

base, i amb els tapajunts col·locats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Finestres o balconeres:  
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- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes  

- Col·locació dels tapajunts  

- Neteja de tots els elements  

Portes:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 

previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  

  

FINESTRES O BALCONERES:  

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 

mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 

extrems.  

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat 

a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  

  

PORTES:  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 

màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 

parament o del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 

quedi ben travat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 
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- Neteja de tots els elements  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 

càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAVJ  PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVJZGDE,EAVJZGPF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre 

fàbrica.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils 

- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini lacat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació dels suports o ancoratges 

- Muntatge de la persiana 

- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà 

previstos.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm  

  

PERSIANES GELOSIES FIXES:  

Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats o altres fixacions, d'acord amb 

la DF, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana 

contra impactes durant tot el procés constructiu.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1  BARANES 
 
EB12  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12ZJBM,EB12ZJPM,EB12ZJBN,EB12ZJBF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la 

barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o 

formigó o amb fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 

l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 

50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, 

si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 

establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm 

com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

  

BARANA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de 

ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals 

per mitjà d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini.  
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Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  

- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 

definitivament al suport.  

  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 

treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver 

ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels 

ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn 

del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels 

elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 

d'amplària entre elements.  

  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans 

de començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 

coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten 

en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de 

control.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes 

en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
 
EJ12  PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ12Z92A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat 

sobre el paviment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana 

- Gres esmaltat 

- Planxa d'acer 

- Resina 

- Acrílica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 

- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte 

o la indicada per la DF.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra 

amb cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 

Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 

s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 

afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
 
EJ13  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13Z712,EJ13Z711. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de 

ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb 

el sistema indicat pel fabricant.  

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat 

sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.  

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre 

el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb 

cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 

s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 

afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
 
EJ14  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14ZC1P,EJ14ZC1N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer 

inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions 

verticals o sobre el paviment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 

moviment.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de 

ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant.  

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una 

pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de 
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cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.  

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 

funcioni correctament.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb 

cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 

s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 

afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
 
EJ18  ABOCADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ18Z2AA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Colocación y conexión a la red de evacuación de fregadero de gres esmaltado o de acero.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

- Con soportes murales 

- Empotrado en encimera 

- Sobre mueble  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
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- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del fregadero en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua  

  

CONDICIONES GENERALES:  

El fregadero instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  

Quedará nivelada en las dos direcciones, a la posición prevista en el proyecto.  

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del fregadero será 

la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Estará fijado sólidamente al paramento con los soportes murales, o bien apoyado sobre el 

mueble de soporte.  

La entrega con el revestimiento y con el tablero quedará rejuntada con silicona neutra.  

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación.  

Tolerancias de instalación:  

- Nivel:  ± 10 mm  

- Caída frontal con respecto al plano horizontal:  <= 5 mm  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra  

- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante.  

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos realizados, 

de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y cuantificación de los 

mismos.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA  

Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento simultáneo de 

las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se verificará: el total de la 

instalación, por plantas o sectores y por zonas húmedas.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo el 

material afectado.  

En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 

adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ28ZAAG,EJ23Z1AG,EJ23Z1GT,EJ22Z11A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Colocación y conexión a la red de agua de grifos y accesorios para aparatos sanitarios, 

montados superficialmente o empotrados.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

- Grifo conectado al tubo de alimentación  

- Batería mural conectada al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero 

incorporado  

- Caño conectado al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero incorporado  

- Rociador conectado al brazo mural  

- Soporte para ducha de teléfono  

- Tubo flexible conectado al tubo de alimentación y a la ducha de teléfono  

- Ducha de teléfono conectada a tubo flexible  

- Fluxor con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados  

- Codo de enlace  

- Mecanismo para cisterna de descarga o de alimentación conectado al aparato sanitario  

- Enlace mural  

- Manguito flexible conectado al accesorio de enlace y al grifo de paso  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del grifo o accesorio 

- Sellado de las juntas 

- Conexión a la red de agua  

  

CONDICIONES GENERALES:  

Una vez colocado el grifo o el accesorio, reunirá las mismas condiciones exigidas al 

elemento simple.  

El grifo, la batería o el brazo de ducha, quedará nivelado en las dos direcciones, a la 

posición prevista en el proyecto y centrada con el despiece del embaldosado.  

La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la 

indicada por la DF.  

Quedará bien fijado en su soporte.  

Se garantizará la estanqueidad de la conexiones con los tubos de alimentación y con el 

desagüe cuando haga falta.  

En el grifo, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda con el 

distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul.  

Tolerancias de instalación:  

- Nivel:  ± 10 mm  

  

FLUXOR:  

Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de 

alimentación y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario.  

Si es fluxor antirrobo, estará colocado por la parte posterior de la pared y quedará 

conectado con el pulsador empotrado directamente en la pared, de manera que permita su 

correcto funcionamiento.  

  

MECANISMO PARA CISTERNA:  

Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de 

alimentación y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario.  

Una vez instalado se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La posición del elemento respecto al plano del paramento será la adecuada para obtener un 

buen acuerdo con el revestimiento.  

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.  

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  

Las zonas a soldar se limpiarán y frotarán previamente.  

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
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OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra  

- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante.  

- Se comprobara que la presión mínima sea:  

- 100 kPa para grifos. 

- 150 kPa para fluxores y calentadores.  

- Se comprobará que la presión en cualquier punto de consumo no superare 500 kPa.  

- Se verificará la existencia de dispositivos de ahorro de agua en los grifos en 

edificios de concurrencia pública.  

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos realizados, 

de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y cuantificación de los 

mismos.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA  

Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento simultáneo de 

las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se verificará: el total de la 

instalación, por plantas o sectores y por zonas húmedas.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo el 

material afectado.  

En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 

adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ3  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ33Z654,EJ33ZB6F,EJ33ZB6X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Soldats a tub de plom  

- Roscats a sifó de llautó  

- Connectats a tub de PVC  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Soldats a tub de plom:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Soldat 

- Prova de servei de la instal·lació  

Connectats a tub de PVC:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 

- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 

- Prova de servei de la instal·lació  

Roscats a sifó de llautó:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 

- Roscat dels tubs 

- Prova de servei de la instal·lació  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
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instal·lar i manipular.  

Les unions no han de tenir fuites.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  La mateixa exigida al sanitari  

  

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  

La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.  

  

CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  

La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per 

la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.  

Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels 

embalatges, retalls de tubs, etc.  

  

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  

Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del 

broquet fregant-lo amb paper abrasiu.  

  

CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  

Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet 

fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha 

d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 

L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu 

acumulat a l'exterior.  

Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del 

broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 

L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 

cm aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.  

  

ROSCATS:  

Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb 

paper abrasiu. 

No s'han de col·locar junts de material endurible. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EJ4ZZCSD,EJ46ZBMB,EJ46ZBR6,EJ46Z015,EJ46ZSBD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Saboneres murals o per encastar al taulell  

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats 

amb fixacions mecàniques.  

- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques  

- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 

- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  

- Accessoris per a banys adaptats: 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Fixació de l'element al parament 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

  

ACCESSORIS MURALS:  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per 

al qual es destina sigui l'òptim.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel 

fabricant.  

  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 

L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 

Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè 

permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 

Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m 

i no inferior a 0,40 m.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 

al projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de 

materials.  

  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.  

  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació 

del Codi d'accessibilitat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
 
EQ5  TAULELLS 
 
EQ51  TAULELLS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ51ZLT1,EQ51ZLT2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació dels suports al parament 

- Col·locació del taulell sobre els suports 

- Rejuntat del taulell al parament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni 

escantonaments. 

S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui 

estable. 

L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell 

amb el parament ha de quedar rejuntat. 

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a 

les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al 

parament ha de ser >= 1,5 cm.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 0,1%  

- Alçària:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin 

afectar l'adormiment del morter amb què s'han collat. 

No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% 

de la resistència prevista.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
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EQ5  TAULELLS 
 
EQ5A  TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ5AZBC2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura 

de base o sobre moble.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas 

- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni 

escantonaments.  

Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.  

Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell 

sigui estable.  

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o 

a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 0,1 %  

- Alçària:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
 
EQ7  MOBILIARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ73ZLC1,EQ73ZLC2,EQ73ZV03. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Módulos de tipos diferentes, que forman el conjunto de mobiliario necesario para el 

equipamiento completo de la cocina.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción 

- Colocación, fijación y nivelado de los módulos 

- Colocación y fijación de las bisagras y baldas 

- Colocación de las puertas y cajones 

- Colocación de los tiradores en puertas y cajones 

- Colocación del zócalo 

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales  
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CONDICIONES GENERALES:  

Los elementos quedaran sólidamente fijados al soporte.  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Quedará fijado solidamente al soporte por los puntos previstos según las instrucciones de 

instalación del fabricante.  

Se colocara con los elementos de fijación suministrados por el fabricante.  

El conjunto presentará un aspecto uniforme y sin defectos.  

Formará una superficie plana y estará al nivel previsto.  

En los módulos con puerta, las bisagras quedarán colocadas en los puntos previstos par 

este fin.  

La puerta abrirá y cerrará correctamente.  

Los cajones abrirán y cerrarán correctamente, tendrán un accionamiento suave.  

Los elementos móviles, puertas y cajones, serán fácilmente accesibles y la abertura se 

realizará sin obstáculos, en todo su recorrido.  

Las patas regulables quedarán colocadas en los lugares previstos. Quedarán solidamente 

fijadas a los módulos.  

El zócalo quedará colocado en toda la longitud prevista, fijado a presión en los puntos 

previstos para este fin.  

La parte superior de los módulos bajos, formará una superficie horizontal, de manera que 

permita que la colocación posterior de la encimera, mantenga las tolerancias exigidas.  

Los tiradores quedarán en la posición prevista en la DT o la especificad por la DF, 

quedarán bien fijados al soporte.  

Los tiradores de las puertas de los módulos bajos o altos, quedarán alineados entre 

ellos, lo mismo que los tiradores de una columna de cajones.  

Se preverá los agujeros y espacios necesarios para las conexiones a las redes de 

suministro y el paso de los conductos de las instalaciones.  

La altura de los módulos bajos, ha de permitir la posterior colocación de los 

electrodomésticos.  

La altura de los módulos altos respecto al plano superior formado por los módulos bajos, 

permitirá el acceso a toda la superficie de trabajo y la colocación posterior de los 

elementos superiores y sus accesorios.  

Separación entre el zócalo y el pavimento: <= 2 mm  

Tolerancias de ejecución:  

- Horizontalidad:  ± 0,1%  

- Posición:  ± 20 mm  

- Nivel:  ± 2%  

- Aplomado:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la 

DF.  

Todos los elementos se inspeccionaran antes de su colocación para comprobar que cumplen 

con las especificaciones de la DT del proyecto y no tienen desperfectos.  

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones 

exigidas al material.  

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.  

El zócalo se colocará cuando los muebles estén nivelados y a la altura prevista.  

Una vez colocado el armario, se procederá a la retirada de la obra de todos los 

materiales sobrantes como embalajes, etc.  

Los elementos colocados, en caso necesario, se protegerán para evitar producirles daños 

durante el montaje de otros elementos o según la DT del fabricante o la DT del proyecto.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
 
EQ8  ELECTRODOMÈSTICS 
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EQ88  CAMPANES EXTRACTORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ88Z00C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Colocación de campana extractora de acero inoxidable.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Colocación del aparato y su nivelación. 

- Conexión al tubo de extracción de humos. 

- Acometida a la red eléctrica.  

- Prueba de servicio  

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  

  

CONDICIONES GENERALES:  

El aparato instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  

La posición y altura será la indicada en la DT.  

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones con la red de extracción de humos.  

La toma eléctrica cumplirá todo lo especificado en el 'Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión'.  

Quedará fijado solidamente al soporte por los puntos previstos según las instrucciones de 

instalación del fabricante.  

La parte inferior de la campana quedará instalada a una altura máxima de 2 m desde el 

pavimento acabado.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Para su montaje se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante.  

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 

especificadas en el proyecto.  

Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del aparato.  

Su instalación no alterará las características de los elementos.  

Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro.  

Se manipulará la obra con mucho cuidado y se protegerá durante la construcción, antes y 

después de su montaje, contra impactos.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

El precio incluirá el aparato, accesorios, anclaje al paramento, conexión a la red de 

extracción de humos, acometida eléctrica y las pruebas para su comprobación.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 

2: Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.  

UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud 

para la función.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K216ZNV3,K216ZF71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual 

i mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 

restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una 

distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 

que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 

manual contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 

testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme 

l'apuntalament en cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de 

facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions 

de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes 

i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 

apuntalaments, les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 

notificarà immediatament a la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
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perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 

o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 

estiguin en bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 

inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 

l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser 

afectades per l'aigua.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  

  

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després 

d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell 

en el qual es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega 

que hi ha al seu damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran 

sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades 

el seu gruix.  

  

ENVANS I PAREDONS:  

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament 

el sostre.  

  

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els 

vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els 

elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les 

obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més 

gran a l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC PUNTUAL:  

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

197 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K218Z410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 

horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 

reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 

utilitat i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de 

runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb 

paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs, repicat o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 

restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  
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- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 

estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable 

i l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per 

tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  

  

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, 

SOSTRES O CELS RASOS:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K219Z42V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 

la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin 

rectes i uniformes.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 

restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

- Càrrega de runa sobre camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
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càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 

abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 

s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 

qualsevol element que pugui destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 

arrecerada.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

  

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual 

està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 

bigues o biguetes.  

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 

RECRESCUT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21A  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21AZ311,K21AZ111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements:  

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 

transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 

o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 

estiguin en bon estat.  

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de 

malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no 

s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en 

les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 
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l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de 

l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 

que sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 

inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 

l'enderroc.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

  

DESMUNTATGE:  

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, 

paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a 

reutilitzar.  

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb 

eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE PER UNITATS:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K87A  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE FUSTERIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K87AUP10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tractaments superficials de reparació i neteja d'elements de fusta o d'acer, per a 

aplicar posteriorment els recobriments d'acabat.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Escatat i decapat de pintures i/o vernissos sobre elements de fusta, amb decapant 

- Neteja i preparació de suport de fusta, amb mitjans manuals 

- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb decapant 

- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb raig de sorra i desgreixat 

amb alcohol  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Escatat i decapat amb producte decapant:  

- Raspallat dels elements 

- Aplicació del producte decapant en successives aplicacions 

- Neteja de la zona de treball  

Escatat i decapat amb raig de sorra:  

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Aplicació de raig de sorra 
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- Aplicació del producte desengreixant 

- Neteja de la zona de treball  

Neteja amb mitjans manuals:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Neteja de la zona de treball  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 

50 km/h.  

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  

Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, 

i s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 

fabricant i l'autorització de la DF.  

  

DECAPAT AMB PRODUCTE DECAPANT:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 

feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta 

completament seca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FUSTERIA:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 

envidrada de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  

  

ELEMENTS DE PROTECCIÓ:  

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K8B  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
K8B1  HIDROFUGATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8B1ZA05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tractaments següents:  
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- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors 

amb la finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.  

Ha de tenir la dotació prevista.  

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 

definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  

  

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:  

No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 

50 km/h.  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 

feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 

fabricant i l'autorització de la DF.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, 

abans, durant i després de l'aplicació.  

  

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures superiors a 35ºC 

- Humitat relativa de l'aire superior a 85%  

No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.  

S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el 

raspallat.  

Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 

penetrant i segelladora.  

Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de 

ser compatible amb aquell.  

Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar 

passar quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant.  

Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de 

comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament:  

- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 

- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 

- Reversible 

- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos 

necessari 

- No forma barreres de vapor 

- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 

- No altera el color del material sobre el que s'aplica  

El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

________________________________________________________________________
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PC.AEL  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, ECONÒMIQUES I LEGALS 

   
 1 

 
R. 1229HV 
 

PC.AEL   PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, ECONÒMIQUES I LEGALS 
 
 

PC 1. GENERALITATS 
 
Plec de Clàusules Administratives que a més del "Plec de Condicions Facultatives i Legals" aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d'Arquitectes, edició febrer de 1991, regiran en la contractació i construcció de les obres del present projecte. 
 
Les presents Clàusules es refereixen únicament a clàusules addicionals o condicions que per la seva importància es considera 
oportú d'insistir-hi. 
 
Es considera que les obres es contractaran globalment a un sol contractista general. En cas de dividir-les en diverses fases 
o tipologies de feines, aquestes condicions s'aplicaran a cada un dels contractistes. 
 
 

PC 2. DOCUMENTS 
 
Es consideren com a documents integrants del Contracte de la present obra el projecte complet, o sigui plànols, memòria, 
plecs de condicions, etc. així com la descomposició i aplicació de preus que oferti el/la contractista, i no tan sols els que 
s'entreguen inicialment sinó aquells de detall o desenvolupament que a judici de la direcció facultativa siguin necessaris per 
l'edificació. 
 
El/La contractista podrà obtenir a la seva costa les còpies que necessiti de tots els documents del contracte.  El fet que se li 
adjudiquin les obres significa, sense que sigui possible prova en contra, que ha examinat lliurament, amb el temps i 
assessorament suficient, tots els documents i per tant no podrà ometre, alterar ni suprimir cap dels detalls inclosos ni 
d'aquells, dels que no es faci referència expressa, però que la pràctica de la bona construcció aconselli realitzar o els que la 
direcció facultativa, en la seva interpretació, decideixi que han de realitzar-se.  
 
 

PC 3. CONTRACTE DE LES OBRES 
  
El contracte compren la totalitat de les obres objecte del present projecte. El contracte de les obres, s'entén com a claus en 
mà. No s'admetran variacions de cap mena en les quantitats obtingudes per error o omissió en el càlcul del pressupost. En 
el supòsit de realització per fases o tipologies de feines, s'indicaran clarament les obres o partides objecte de cada 
contractació parcial. 
 
Els amidaments i pressupost que figuren en el present projecte es consideren indicatives, per la qual cosa el contractista 
haurà de repassar-les i proposar les modificacions que cregui justificables, les quals si s'accepten, passaran a formar part 
del contracte de les obres. 
 
Es consideren compreses i no abonables totes les feines complementàries precises per a realitzar les obres d'acord amb la 
documentació tècnica encara que no s'hagin especificat, però que la pràctica de la bona construcció aconselli. 
 
S'admetran variacions en els amidaments realitzats sobre projecte si hi ha ordres expresses de la direcció facultativa, en 
més o en  menys, del previst en el projecte inicial. 
 
En els preus dels materials i/o unitats d'obra quedarà compresa la seva adquisició, transport, càrrega, descàrrega, 
operacions secundàries, col·locació, elements auxiliars, ajudes, etc. 
 
 

PC 4. ORDRE D’IMPORTÀNCIA 
 

L'ordre de preferència, en cas de produir-se contradicció entre els documents contractuals, serà el següent: 
 

1.  Contracte i Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
2.  Plànols de detall. 
3.  Plànols generals. 
4.  Plec de Condicions Tècniques. 
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5. Estat d'amidaments.
6. La resta de la documentació escrita.
7. La normativa vigent
8. El Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC (Institut de Tecnologia d'Edificació de Catalunya.

PC 5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució és el fixat en la memòria del present projecte o el que s'estableixi en el contracte. 

No podrà retardar-se l'entrega de l'obra si no és en cas de força major justificada, que correspon a les següents motivacions: 

- Dies de pluja o gelades persistents, en obres descobertes.
- Festes no previstes en el calendari oficial i ordenades per la superioritat.
- La manca de materials en cas d'incautació o requisa.
- La vaga o atur laboral.

Si per qualsevol motiu s'interrompen les obres, el contractista prendrà les  mesures adients per a prevenir qualsevol mal. 

En cas de retard justificat el contractista haurà de comunicar-ho per escrit abans de 15 dies d'iniciada la causa del retard. 
Aquesta comunicació pot substituir-se, en el mateix termini, fent-ho constar al llibre d'ordres. 

Si el contracte no determina altra solució, els dies naturals de retard sobre el termini contractat s'indemnitzaran en un 1,5 
%o ( ú i mig per mil ) diari de l'import total dels treballs contractats. Les sumes resultants es descomptaran de les 
certificacions i/o la fiança. 

 PC 6. PLA DE LES FEINES 

El/La contractista està obligat a presentar un pla de les feines, abans de 15 dies desprès de l'adjudicació. El pla retocarà el 
que consta en la memòria d'execució i de no presentar-se, s'entendrà que el/la contractista es ratifica en aquell. 

L'esmentat pla una vegada acceptat pel/la promotor/a i la direcció facultativa, adquirirà caràcter contractual. 

Si es produeixen retards durant l'obra, el contractista ha d'augmentar els mitjans de personal, maquinària, auxiliars, etc., 
que la direcció facultativa estimi necessaris per acomplir els terminis. 

PC  7. REVISIÓ DE PREUS 

Donada la curta durada de l’obra no es preveu revisió de preus. 

PC 8. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 

El/La Contractista tindrà al front de les obres un representant seu, autoritzat i de suficient preparació tècnica per a vigilar 
els treballs, bastides, realitzar replantejos, dibuixos i altres operacions tècniques. 

Complimentarà tot el que disposen les Ordenances Municipals i legislacions vigents respecte al treball, llei i reglament de 
seguretat, assegurances, etc. 

El/La Contractista assumeix la responsabilitat del que pugui succeir en el transcurs de les obres, per evitar accidents, 
desperfectes en la via pública etc. Al seu càrrec aniran les despeses de reparació, responsabilitats, multes, etc. 

També observarà totes les disposicions legals respecte a la utilització de materials. Tindrà cura del tancat, vigilància, neteja 
i ordre de l'obra, i coordinació entre els diferents subcontractistes i oficis. També tornarà al seu estat les obres realitzades 
per la seva conveniència, i arreglarà tots els elements malmesos. 
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Es seguiran totes les prescripcions indicades en la "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo", aprovada per 
"Orden de 9 de marzo de 1971, i el vigent "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas", aprovat per "Orden  de 20 de mayo de 1952" , i les "Ordenanzas Complementarias" de 10 de diciembre de 1953 
y 23 de septiembre de  1966."  Es realitzarà la senyalització de les obres d'acord amb la "Orden de 4 de marzo de 1960" i 
aclariments complementaris de O.C.  67/1960 de la "Dirección General de carreteras", així com el R.D.555/1986 de 21 de 
febrer. 
 
 

 PC 9. ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS GENERALS 
 
Es seguirà el que determina el "Plec de Condicions Facultatives i Legals", redactat per el Consell Superior de Col·legis 
d'Arquitectes, edició de febrer de 1991. 
 
 

PC 10. PLÀNOLS D’OBRES OCULTES 
 
El/La Contractista, i en el seu cas els industrials subcontractats, estan obligats a facilitar plànols acotats de les obres ocultes 
que no corresponguin exactament a la documentació gràfica del projecte, com ara claveguerons, pericons, baixants, 
fonaments ,etc. 
 
 

PC  11. DESPERFECTES I CONSERVACIÓ 
 
Tots els desperfectes que es produeixin a les obres i fins a l'entrega i recepció definitiva, ja siguin deguts a mala qualitat dels 
materials o a deficiències de mà d'obra, al mal ús de la construcció o inclús el robatori, hauran  d'arreglar-se a satisfacció de 
la direcció facultativa, anant a càrrec del Contractista o industrials respectius les reparacions corresponents a cada ram. 
 
El/la Contractista està obligat a conservar al seu càrrec fins la recepció provisional, totes les obres que integren el projecte. 
 
 

PC 12. PREUS D’OBRA I MATERIALS QUE NO FIGURIN EN EL CONTRACTE 
 
Quan es consideri necessari utilitzar materials o executar obres que no figurin en el contracte i pressupostos acceptats, es 
valorarà el seu import a preus assignats a altres materials o obres similars si n'hi hagués, i altrament, es pactaran entre la 
direcció facultativa i el contractista. 
Si no s'arribés a un acord per a determinar aquests preus, el contractista quedarà rellevat de la construcció de la part d'obra 
que es tracti, sense dret a indemnització de cap mena abonant, però el promotor els materials que s'haguessin rebut a 
l'obra i hagin quedat sense utilitzar per causa de les modificacions que es poguessin haver introduït. 
 
En el cas de que es procedeixi a l'execució de les obres esmentades amb la utilització dels materials que parlem, sense que 
prèviament s'hagi produït l'aprovació de preus que s'hi han d'aplicar, es considerarà que el contractista acceptarà els preus 
que determini la direcció facultativa. 
 
 

PC 13. MODIFICACIONS I MILLORES 
 
Si per a circumstàncies imprevistes o per decisió del promotor s'introduïssin modificacions en el projecte, el contractista 
estarà obligat a acceptar-les, tan si representen augment o disminució de feina. 
 
La part contractant interessada realitzarà en cada cas, en el termini de deu dies, la reclamació adient, que haurà de ser 
aprovada per la direcció facultativa per a que pugui ser considerada. Si no és així s'entendrà que es treballa dins de les 
condicions establertes. 
 
Si les modificacions proposades fossin d'una tal mena que calgués la formació de nous preus unitaris, aquests es 
determinaran contradictòriament. 
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PC 14. RECEPCIÓ PROVISIONAL 
 
A l'acabament de les obres, es procedirà a la recepció provisional en presència de representants de la Propietat, direcció 
facultativa, i del/la contractista. 
 
Si es troben les obres netes, en bon estat , i d'acord amb les condicions estipulades, es donarà per rebut provisionalment, 
començant a comptar el termini de garantia de l'obra.  
 
Si les obres no estan en condicions, es dirà a l' acta i es donaran per part de la direcció facultativa les instruccions adequades 
al/la Contractista per a corregir els defectes observats, en un termini prudencial. Acabat el termini es farà nova recepció 
provisional. 
 
 

PC 15. RECEPCIÓ DEFINITIVA I GARANTIES 
 
La recepció definitiva es realitzarà als 12 mesos de la recepció provisional, i en aquesta data es liquidaran les garanties i 
fiances establertes, si no es tracta altra cosa en el contracte, serà una retenció del 5% de totes les certificacions. Als sis 
mesos de la recepció provisional es podrà liquidar, però la meitat de les retencions practicades. 
 
Si durant el termini de garantia s'observen anomalies en les obres, tals com defectes de construcció o mala qualitat dels 
materials, el Contractista està obligat a arreglar-les a les seves costes i a satisfacció del propietari i direcció facultativa. 
 
S'ampliarà el termini de garantia fins que el constructor hagi dut a terme totes del feines necessàries. En cas de retràs en 
les esmentades, el propietari podrà corregir-les directament amb  càrrec al contractista. 
 
Tot això sense prejudici de l'establert per l'art.1591 del Codi Civil. 
 
 

PC 16. OFICINA DE L’OBRA 
 
El/La Contractista posarà a disposició de la direcció facultativa i per el seu compte, una oficina a l'obra amb tots els elements 
que la dita direcció estimi convenients, hi haurà una col·lecció completa de tots els documents del Projecte, Contracte i 
Llibre d'Ordres. 
 
 

PC 17. ENCARREGAT DE L’OBRA 
 
El/la Contractista tindrà a peu d'obra, i mentre duri la jornada laboral, un encarregat de reconeguda competència. 
L'encarregat haurà de romandre a l'obra fins que es completin totes i cadascuna de les feines contractades, no podent ser 
substituït sense l'autorització de la direcció facultativa. Si ho considera convenient per a la bona marxa de l'obra, podrà 
exigir del Contractista el canvi de l'encarregat. 
 
 

PC 18. CERTIFICACIONS 
 
Mensualment es realitzaran certificacions de l'obra executada  fins a la data, amb la seva corresponent valoració d'acord 
amb el pressupost i documents contractuals. Les obres complementàries es certificaran d'acord amb l'import de les partides 
que figurin al pressupost. Quan  sigui precís abonar partides incompletes es faran els amidaments necessaris.  
 
Totes els certificacions, que es realitzaran a origen, es consideraran provisionals i a compte, quedant la seva acceptació 
definitiva per l'última certificació que s'adjuntarà a la recepció provisional. 
 
El/La Contractista haurà d'entregar la certificació a la direcció facultativa amb un mínim de 5 dies feiners abans del dia fixat 
per la Propietat com a data de presentació de la mateixa. 
 
Com s'ha dit en el punt 3.14, a tots els pagaments s'hi aplicarà una retenció del 5% en concepte de garantia. 
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PC 19. PAGAMENT D’APLECS 
 
No s'abonaran al contractista els materials aplegats fins que s'hagin col·locat a l'obra, només es permetrà si es fa en previsió 
de possibles augments de preus o altres circumstàncies i s'acordi amb el promotor el pagament d'aquests materials. De la 
seva conservació i bon estat en serà responsable el/la contractista. 
 
 

PC 20. LLIBRE D ‘ORDRES 
 
A l'oficina de l'obra hi haurà un llibre d'ordres, foliat i segellat, en el que s'escriuran les ordres  que dicti la direcció facultativa 
en el transcurs de l'obra. 
 
El compliment de les dites ordres és tan obligatori pel/la Contractista com les que figuren a la resta del projecte. 
 
 

PC 21. DESGLÒS DE PREUS 
 
A la oferta econòmica, el/la constructor/a haurà d'indicar separadament els preus d'adquisició i col·locació dels materials 
susceptibles de modificació. 
 
 

PC 22. CONDICIONS DE LES OFERTES 
 
El/La Constructor/a entregarà el pressupost, tot detallant partides, preus unitaris, resum per rams, etc.  indicant a la vegada 
les empreses industrials que es faran càrrec dels rams auxiliars i concretant les marques i qualitats d'aquells materials que 
no es trobin especificats en el present projecte. 
 
 

PC 23. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S'estableixen con a causes de resolució del contracte: 
 
a) El retràs manifest o l'incompliment total de l'execució de l'obra, en un termini superior al 15% del termini total de l'obra. 
 
b) La supressió de pagaments ó fallida, ja sigui del/la Contractista o el/la Promotor/a. 
 
En cas de resolució del contracte per causes imputables al contractista, aquest perdrà la fiança, el dipòsit o garantia, i estarà 
obligat a retirar-se de l'obra en el termini de 15 dies, segons l'establert en l'article 44 de les clàusules generals. 
 
 

PC 24. ARBITRATGES 
 
Per a la decisió de totes les qüestions litigioses derivades del present contracte o acte jurídic, les parts es sotmeten a 
l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, tot encomanant-li la designació dels àrbitres i l'administració de 
l'arbitratge, així com obligant-se a complir la decisió arbitral. 
 
 

PC 25. CARTELLS D’OBRA 
 
El/La Promotor/a, el/la contractista i els industrials podran posar cartells anunci de les seves empreses a llocs preferents de 
l'obra. La seva situació, format i text cal que sigui aprovat per la direcció facultativa. El/La Contractista haurà de col·locar un 
cartell d’Ahead PSP – Barcelona Healthcare Architecture, realitzat segons el logotip i plànol que s'adjunta. 
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PC.EFE  CONSELL SUPERIOR DELS COL.LEGIS D’ARQUITECTE/AS D’ESPANYA. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
DE L’EDIFICACIÓ, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES. MADRID, 1989. COMPOST PEL CENTRE D’ESTUDIS DE 
L’EDIFICACIÓ. 
 
INDEX: 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Naturalesa i objecte del plec general. 
Documentació del contracte d'obra 
 
 
CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF I: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES.  
L'Arquitecte/a/a Director/a 
L'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a 
El/La Constructor/a 
 
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL/LA CONSTRUCTOR/A O CONTRACTISTA 
Verificació dels documents del Projecte 
Pla de Seguretat i Higiene 
Oficina a l'obra 
Representació del Contractista 
Presència del/la Constructor/a en l'obra 
Treballs no estipulats expressament 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa Recusació pel Contractista del personal nomenat per 
l'Arquitecte/a/a Faltes del personal 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
Camins i accessos 
Replanteig 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Ordre dels treballs 
Facilitat per a altres contractistes 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. Pròrroga per causa de força major 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra. Condicions generals d'execució dels treballs 
Obres ocultes 
Treballs defectuosos 
Vicis ocults 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència. Presentació de mostres 
Materials no utilitzables 
Materials i aparells defectuosos 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Neteja de les obres 
Obres sense prescripcions 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES.  
De les recepcions provisionals 
Documentació final de l'obra 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra termini de garantia 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
De la recepció definitiva 
Prorrogació del termini de garantia 
De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
  
EPÍGRAF 1 
Principi general 
 
EPÍGRAF 2 
Fiances 
Fiança provisional 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
De la seva devolució en general 
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS 
Composició dels preus unitaris 
Preu de Contracta. Import de contracte 
Preus contradictoris 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses. Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus de la revisió dels 
preus contractats 
Aplec de materials 
 
EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Administració 
Obres per administració directa 
Obres per administració delegada o indirecta Liquidació d'obres per administració 
Abonament al Constructor dels comptes d'administració delegada. Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Responsabilitat del/la Constructor/a en el baix rendiment dels obrers, Responsabilitats del/la constructor/a 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
Formes diverses d'abonament de les obres 
Relacions valorades i certificacions 
Millora d'obres lliurement executades 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Pagaments 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Demora dels pagaments 
 
EPÍGRAF 7: DIVERSOS 
Millores i augments d'obra. Casos contraris. Unitats d'obra defectuoses però acceptables. Assegurança de les obres 
Conservació de les obres 
Utilització pel/la contractista d'edificis o béns del propietari 
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CAPÍTOL PRELIMINAR 

 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DE PLEC GENERAL 
 
Article 1.  El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions Particulars del Projecte. 
 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells 
tècnics i de qualitat, exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al Promotor/a o propietari/a de l'obra, al/la Contractista o constructor/a de l'obra, als seus tècnics/ques i 
encarregats/des, a l'Arquitecte/a/a i a l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a, així com les relacions entre ells/elles i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del  contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article 2.  Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).  Les ordres i instruccions de la 

Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 
determinacions. 

 En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 
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 CAPÍTOL I 

 
CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1 
 
DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'ARQUITECTE/A/A DIRECTOR/A 
 
Article 3.  Correspon a l'Arquitecte/a/a Director/a: 
a)  Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b)  Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c)  Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 

contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 

d)  Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics/ques que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 

e)  Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el/la promotor/a en l'acte de la recepció. 
f)  Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a 

Tècnic/a, el certificat de final d'obra. 
 
L'APARELLADOR/A O ARQUITECTE/A/A TÈCNIC/A 
 
Article 4.  Correspon a l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a: 
a)  Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris 

aprovades per R.D.  314/1979, de 19 de gener. 
b)  Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat 

i econòmic de les obres. 
c)  Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscos del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla 

de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d)  Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte/a/a i amb 

el/la Constructor/a. 
e)  Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne 

la seva correcta execució. 
f)  Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 

construcció. 
g)  Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 

programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica 

 aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al/la Constructor/a,  donant li, en tot cas, les ordres oportunes; si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte/a/a. 

h)  Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 

i)  Subscriure, juntament amb l'Arquitecte/a/a, el certificat final d'obra. 
 
EL/LA CONSTRUCTOR/A 
 
Article 5.  Correspon al/la Constructor/a: 
a)  Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 

provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b)  Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar en tot cas, 

l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observança de la normativa vigent en 
matèria de seguretat i higiene en el treball. 

c)  Subscriure amb l'Arquitecte/a/a i l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a, l'acte de replanteig de l'obra. 
d)  Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e)  Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els 

preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a, els 
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subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 

f)  Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g)  Facilitar a l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a , amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment 

de la seva comesa. 
h)  Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i)  Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j)  Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
EPÍGRAF 2 
 
DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR/A O CONTRACTISTA 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 6.  Abans de començar les obres, el/la Constructor/a consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
Article 7.  El/La Constructor/a, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, 
presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a de la Direcció 
facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
 
Article 8.  El/La Constructor/a habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 

• El projecte d'Execució,  complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte/a. 

• La Llicència d'obres. 

• El Llibre d'Ordres i Assistències. 

• El Pla de Seguretat i Higiene. 

• El Llibre d'Incidències. 

• El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

• La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.  j). 
 
Disposarà a més El/La Constructor/a una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-
hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIÓ DEL/LA CONTRACTISTA 
 
Article 9.  El/La Constructor/a està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment 
aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
 
Les seves funcions seran les del/la Constructor/a, segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el/la Constructor/a s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte/a/a per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins 
que sigui esmenada la deficiència. 
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PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR/A EN L'OBRA 
 
Article 10.  El/La Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte/a/a o l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a en les visites que facin a les 
obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los 
les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 11.  És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit 
i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte/a dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d'obra i tipus d'execució. En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 ó del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 12.  Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 
o  instruccions que rebi, tant de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a com de l'Arquitecte/a. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el/la Constructor/a, haurà de 
dirigir la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al/la Constructor/a el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.  El/La Constructor/a podrà requerir de l'Arquitecte/a o de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA  
 
Article 14.  Les reclamacions que el/la Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar les, a través de l'Arquitecte/a, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord 
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de 
l'Arquitecte/a o de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a, no s'admetrà cap reclamació, i el/la Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte/a, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE/A 
 
Article 15.  El/La Constructor/a no podrà recusar als/les Arquitectes, Aparelladors/es, o personal encarregat per aquests de 
la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 
això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.  L'Arquitecte/a, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el/la Contractista, perquè aparti de l'obra als dependents 
o operaris/es causants de la pertorbació. 
 
Article 17.  El/La Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se 
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
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EPÍGRAF 3 
 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 18.  El/La Constructor/a disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o cercat.  L'Aparellador/A 
o Arquitecte/a Tècnic/a podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
 
Article 19.  El/La Constructor/a iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del/la Contractista i 
inclosos en la seva oferta. 
 
El/La Constructor/a sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a i una vegada, aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte/a, i serà responsabilitat del/la Constructor/a l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 20.  El/La Constructor/a començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el/la Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte/a i a l'Aparellador/a o Arquitecte/a 
Tècnic/a del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.  En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
Article 22.  D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el/la Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. 
Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.  En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que 
resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR  
 
Article 23.  Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran, segons les instruccions fetes per l'Arquitecte/a en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 
El/La Constructor/a està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi 
per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment, aquest 
servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Article 24.  Si per causa de força major i independent de la voluntat del/la Constructor/a, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte/a. Per això, el/la Constructor/a 
exposarà, en un escrit  dirigit a l'Arquitecte/a la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut 
a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
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RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.  El/La Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no 
se li hagués proporcionat. 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.  Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 
l'Arquitecte/a o l'Aparellador o Arquitecte/a Tècnic/a al/la Constructor/a, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificar a l'article 11. 

OBRES OCULTES 

Article 27.  De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un a 
l'Arquitecte/a; l'altre a l'Aparellador/a; i el tercer, al/la Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres.  Els 
plànols, que  hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar 
els amidaments. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.  El/La Constructor/a haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord 
amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i 
de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 
materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de  
l'Aparellador/A o Arquitecte/a Tècnic/a, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions 
parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui 
en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 
càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte/a de l'obra, que ho resoldrà. 

VICIS OCULTS 

Article 29.  Si l'Aparellador/A o Arquitecte/a Tècnic/a tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la 
circumstància a l'Arquitecte/a. Les despeses que ocasionin seran a compte del/la Constructor/a, sempre i quan els vicis 
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.  El/La Constructor/a té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell/a cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el/la Constructor/a haurà de presentar a l'Aparellador/A o 
Arquitecte/a Tècnic/a una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
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PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
Article 31.  A petició de l'Arquitecte/a, el/la Constructor/a li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista 
en el Calendari de l'Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.  El/La Constructor/a, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigents en l'obra. 
 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador/a o Arquitecte/a 
Tècnic/a, però acordant prèviament amb el/la Constructor/a la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Article 33.  Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte/a, a instàncies de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a, 
donarà ordre al/la Constructor/a de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o  acompleixin l'objectiu al qual es 
destinen. 
 
Si el/la Constructor/a al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho 
ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells 
fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte/a, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a 
no ser que el/la Constructor/a prefereixi substituir-los  per altres, en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.  Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de 
les obres, seran per compte de la contracta. 
 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec 
també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.  És obligació del/la Constructor/a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar 
tots els treballs que calguin, perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 36.  En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el/la Constructor/a s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
EPÍGRAF 4 
 
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Article 37.  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte/a comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la 
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Propietat, del/la Constructor/a, de l'Arquitecte/a i de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a. Es convocarà també als/les 
tècnics/ques restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà una acta amb tants exemplars com intervinents i signats per 
tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els/les Tècnics/ques de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al/la Constructor/a les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el/la Constructor/a no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 
 
Article 38.  L'Arquitecte/a Director/a facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de 
l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
 
Article 39. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a al 
seu amidament definitiu, amb l'assistència precisa del/la Constructor/a o del seu representant. S'estendrà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte/a amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant, excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 40.  El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà 
de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Article 41.  Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Article 42.  La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del/la Constructor/a, de reparar al seu 
càrrec, aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 43.  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte/a Director/a marcarà al/la Constructor/a els terminis i formes en què s'hauran 
de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
 
Article 44.  En el cas de resolució del contracte, el/la Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
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Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats, però acceptables a criteri de l'Arquitecte/a Director/a, s'efectuarà una sola i definitiva 
recepció. 
 
 
CAPÍTOL II 

 
CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF 1 
 
PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.  Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.  La propietat, el/la contractista i, en el seu cas, els/les tècnics/ques poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
EPÍGRAF 2 
 
FIANCES 
 
Article 47.  El/La Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
 

a)  Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art. 53). 

b)  Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article 48.  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà 
en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de 
Condicions particulars, vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim del total del pressupost de contracta. 
 
El/La Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini 
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva 
que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci 
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de 
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 
 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional 
que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
 
Article 49.  Si el/la Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte/a  Director/a, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions 
a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
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DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
Article 50.  La fiança retinguda serà retornada al/la Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop 
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el/la Contractista li acrediti la liquidació i saldo 
dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 
 
Article 51.  Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecta/a Director/a, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
EPÍGRAF 3 
 
DELS PREUS 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 52.  El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 

a)  La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la 
unitat d'obra. 

b)  Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris 
per a la seva execució. 

c)  Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d)  Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 

maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e)  Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per 
a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 

• Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

• Benefici industrial 

• El benefici industrial del/la Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

• Preu d'Execució Material  

• S'anomenarà Preu d'Execució Material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici 
Industrial. 

• Preu de Contracta 

• El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L'IVA 
gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
 
Article 53.  En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent 
(%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 
per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
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PREUS CONTRADICTORIS 
 
Article 54.  Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte/a decideixi introduir unitats 
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
 
El/La Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte/a i el/la Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, 
en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització 
més freqüent en la  localitat. 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Article 55.  Si el/la Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
 
Article 56.  En cap cas podrà al·legar el/la Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la 
forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Article 57.  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, 
en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) 
de l'import total del pressupost de Contracte. 
 
En cas de produir se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la 
variació de l'IPC superior al 3 per 100. No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats 
en el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGATZAMENT DE MATERIALS 
 
Article 58.  El/La Contractista està obligat a fet els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per la Propietat són, de l'exclusiva propietat d'aquest; 
de la seva cura i conservació en serà responsable el/la Contractista. 
 
 
EPÍGRAF 4 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ 
 
Article 59.  Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el/la propietari/a, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un/a constructor/a. 
 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
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OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
 
Article 60.  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què la Propietat per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el/la mateix/a Arquitecte/a Director/A, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint ne els materials, contractant ne el seu transport a 
l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats 
per ell puguin realitzar la; en aquestes obres el/la constructor/a, si hi fos, o l'encarregat/da de la seva realització, és un 
simple dependent de la Propietat, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell/a, que és el que reuneix, per 
tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 61.  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen una Propietat i un/a Constructor/a 
perquè aquest/a últim/a, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
 

a)  Per part de la Propietat, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del/la Constructor/at otes les despeses inherents 
a la realització dels treballs convinguts, reservant-se la Propietat la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte/a Director/a en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d'emprar se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització 
dels treballs convinguts. 

b)  Per part del/la Constructor/a, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi 
per a l'execució dels treballs, percebent per això de la Propietat un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de 
les despeses efectuades i abonades pel/la Constructor/a. 

 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Article 62.  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que 
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi 
haguessin, les despeses d'administració les presentarà el/la Constructor/a a la Propietat, en relació valorada a la qual 
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells/elles per l'Aparellador/a o 
Arquitecte/a Tècnic/a: 
 

a)  Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b)  Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb 
una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i  ajudants de cada ofici, peons especialitzats 
i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les 
nòmines que es presentin. 

c)  Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d)  Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 

intervingut el/la Constructor/a, ja que el seu abonament és sempre a compte de la Propietat. 
 A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el/la 

Constructor/a se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al/la Constructor/a els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
 
Article 63.  Llevat pacte distint, els abonaments al/la Constructor/a dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà la 
Propietat mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel/la propietari/a o pel seu/seva delegat/da 
representant. 
 
Independentment, l'Aparellador/a o l'Arquitecte/a Tècnic/a redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra 
realitzada, valorant la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al/la 
Constructor/a sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
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NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
 
Article 64.  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva la Propietat per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al/la Constructor/a se li autoritza per gestionar los i adquirir los, haurà de presentar 
a la Propietat, o en la seva representació a l'Arquitecte/a Director/a, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir los. 
 
RESPONSABILITAT DEL/LA CONSTRUCTOR/A EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS  
 
Article 65.  Si l'Arquitecte/a Director/a advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar li el/la Constructor/a, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades 
fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho 
notificarà per escrit al/la Constructor/a, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en 
la quantia assenyalada per l'Arquitecte/a Director/a. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al/la Constructor/a, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, la 
Propietat queda facultada per resercir se de la diferència, rebaixant ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que 
pels conceptes abans expressats correspondria abonar li al/la Constructor/a en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà 
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL/LA CONSTRUCTOR/A 
 
Article 66.  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el/la Constructor/a només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell/a i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el/la Constructor/a està obligat/da a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
EPÍGRAF 5 
 
DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES  
 
Article 67.  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r.  Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 

l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n.  Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent ne variar solament 

el nombre d'unitats executades.  Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu 
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al/la Contractista l'import de les compreses en els 
treballs executats i ultimats  d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per 
l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 
3r.  Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 

execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte/a Director/a.  S'abonarà al/la Contractista en idèntiques condicions al 
cas anterior. 

 
4t.  Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 

econòmiques" determina. 
 
5è.  Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
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RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
Article 68.  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el/la Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, 
segons l’amidament que haurà practicat l'Aparellador/a. 
 
El treball executat pel/la Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el 
pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al/La Contractista, que podrà presenciar les amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador/a li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del 
termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el/la Contractista pugui en examinar les i tornar les 
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels 
deu (10) dies següents a la seva recepció,  l'Arquitecte/a Director/a acceptarà o refusarà les reclamacions del/la Contractista 
si hi fossin, donant li compte de la seva resolució i podent el/la Contractista, en el segon cas, acudir davant la Propietat 
contra la resolució de l'Arquitecte/a Director/a en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i 
Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte/a Director/a expedirà la certificació de 
les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit de la Propietat, podrà certificar se fins el noranta 
per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents 
 
del Projecte, sense afectar los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran a la Propietat, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte/a Director/a ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
 
Article 69.  Quan el/la Contractista, inclòs amb autorització de  l'Arquitecte/a Director/a, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu 
més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar li, 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte/a Director/a, no tindrà dret, no obstant, més que 
a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article 70.  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre 
els que a continuació s'expressen: 

a)  Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran previ 
amidament i aplicació del preu establert. 

b)  Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars contractats. 

c)  Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al/la 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte/a Director/a indicarà al/la Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els  
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució 
convinguin ambdues parts, incrementant se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 



PC.EFE  PLEC DE CONDICIONS GENERALS EDIFICACIÓ 

17 

 
R. 1229HV 
 

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
 
Article 71.  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que 
per no haver estat contractats no fossin per compte del/la Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el/la 
Contractista tindrà l'obligació de fer los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats per la Propietat 
per separat de la Contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al/la Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent 
de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
 
Article 72.  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d'aquests terminis correspondrà precisament 
al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte/a Director/a, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 73.  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 

1r.  Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel/la 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte/a Director/a exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o 
en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran  aquests últims. 

 
2n.  Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest 

ha estat utilitzat durant aquest temps per la Propietat, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 

3r.  Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al/la Contractista. 

 
 
EPÍGRAF 6 
 
DE LES INDEMNITZACIONS MÍTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 
 
Article 74.  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 75.  Si la Propietat no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el/la 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar se aquest 
pagament, tindrà dret el/la Contractista a la resolució del contracte, procedint se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.  Malgrat l'expressat 
anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el/la 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
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EPÍGRAF 7 
 
VARIS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
Article 76.  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que  l'Arquitecte/a Director/a hagi manat per escrit l'execució 
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les amidaments del Projecte, a 
no ser que l'Arquitecte/a Director/a ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar 
i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte/a Director/a introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
 
Article 77.  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte/a Director/a de 
les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al/la Contractista, el qual s'haurà de 
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar 
l'obra i refer la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 78.  El/La Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins 
la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom de la 
Propietat, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al/la Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. 
En cap cas, llevat conformitat expressa del/la Contractista, fet en document públic, la Propietat podrà disposar d'aquest 
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà 
motiu suficient perquè el/la Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al/la Contractista 
pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada 
per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tssats amb aquesta finalitat 
per l'Arquitecte/a Director/a. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si 
res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el/la Contractista, abans de 
contractar los, en coneixement de la Propietat, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 
Article 79.  Si el/la Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, 
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte/a Director/a, en 
representació de la Propietat, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de 
menester per la seva bona conservació, abonant se tot per compte de la Contracta. 
 
En abandonar el/la Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte/a Director/a fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del/la Contractista, no 
s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que 
fos necessari executar. 
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En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el/la Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
UTILITZACIÓ PEL/LA CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BÉNS DEL PROPIETARI 
 
Article 80.  Quan durant l'execució de les obres el/la Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la 
Propietat, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin a la Propietat, tindrà obligació de adobar los i conservar los per 
fer ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant ne els que s'haguessin inutilitzat, 
sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi 
utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el/la 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà la Propietat a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot 00  NOTA GENERAL
Sistema 01  NOTA GENERAL

1 EB92ZNTG u Nota general al pressupost:
En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i
dels seus subcontractes.
- El benefici de l'industrial i de les subcontractes.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas
de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat
per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la
propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns.
- Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi
l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.
- La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials
utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i
que formaran part del llibre de l'edifici.
- L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi
hagi canvis en el projecte executiu.
- S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels
operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en:
- Descàrregues del mateix camió.
- Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball.
- Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat.
- Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
- Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen
fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge.
-També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies,
muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers,
revisions, manteniments, taxes, etc.
- Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes
d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del
solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats.
Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les
necessitats de l'obra.
En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i
manteniment.
- Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin
necessaris per garantir la seguretat dels operaris.
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per
a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots
els costos necessaris per al funcionament.
- Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses,
pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús
i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions
provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final.
- Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que
no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost.
- Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel
pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc.
- Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs,
escocells, etc.
- Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial.
En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora.
- S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a
gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
Capítol 01  DESMUNTATGES

1 K21ZEV06 u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de
l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus
autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K21ZEV05 u Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara aparells
sanitaris i plats de dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments, arrambadors i sòcols, miralls i
altres elements d'equipament fix, etc, inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un
abocador i/o gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K21AZ311 u FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

4 K21AZ111 u FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa persiana si en tingués i resta d'elements
associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
Capítol 02  ENDERROCS

1 K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de
nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.035,460 1.035,460 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.035,460

2 K216ZNV3 m2 DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses, amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge
d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries, etc, així com tràfec i
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.028,300 1.028,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.028,300

3 K219Z42V m2 PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades, de tipologies diverses, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 709,640 709,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,640

4 K216ZF71 m2 MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que inclou paret de tancament, trasdossat interior,
aïllament si en tingués, revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres elements associats, com ara
escopidors, brancals, llindes, elements de reforç, remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 291,620 291,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,620

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol 01  INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA EXISTENT

1 E8YYZRNE m2 Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent, eliminant elements obsolets com ara fustes de
suport d'antics cel rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així com reparant possibles
zones en mal estat, substituint peces malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 377,550 377,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,550

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 01  FAÇANES

1 16EEZAQ1 m2 Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF AQUAPANEL WM311C.es 250/400
(12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL) o equivalent.
Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250 mm de gruix total, format per una estructura
metàl·lica exterior d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de 100x40x0,7 mm i
muntants KNAUF (elements verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la
cara exterior del qual es cargola una placa cementícia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5
mm de gruix, cargolada mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es disposa d'una
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barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al vent i permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla
exterior i interior de 40 mm de gruix; trasdosat autoportant interior KNAUF format per estructura metàl·lica de
perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de
70x38x0,6 mm modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara interior del qual es cargolen 2
plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa
Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix, amb segells A+, de qualitat de
l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de
l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a
la cambra
entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat
tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de
l'entramat metàl·lic interior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per
perfileria metàl·lica KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els paraments, d'escuma de
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de
canals i muntants metàl·lics; material per a tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució de
juntes de dilatació; tractament de juntes Knauf Aquapanel a base de morter i malla de juntes de 10 cm
d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si; cargols KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la
perfileria i tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada i pasta KNAUF Unik 24H amb segells
A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3 a
la unió de plaques de guix laminat.
Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de
guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions de muntatge continguts al full tècnic del sistema WM.es Tancament
de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F.
Espesor = 250 mm
Altura de cálculo = 3,39 m
Carga de viento de diseño = 0,85KN/m²
Resistencia al fuego = EI-60
Resistencia térmica = 5,26 m²K/W
Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K
Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB
Justificación DB-HS = C2 + R3

Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint Gobain).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 337,080 337,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,080

2 16EEZAQP m2 Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb
sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter
d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm
d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota
la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir
per la DF sobre mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i
juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb
altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels
sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls
tècnics del sistema i de cada un dels seus components.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 337,080 337,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,080

3 E6YEZR34 u Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou tancament i sistema de lames de protecció
solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i materials
necessaris per a la seva correcta execució.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana principal 2,000 33,000 66,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#
3 Façana posterior 2,000 33,000 66,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,200

4 E6YEZRE2 u Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu, brancals i llinda en obertura de porta de sortida
a coberta, afectada pel canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots els elements i materials
necessaris per a deixar escopidor, brancals i llinda acabats iguals que els existents.
Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra natural.
Acabat interior de badalot, enguixat i pintat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FeAl PI01 (sortida a coberta) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 02  FUSTERIA EXTERIOR

1 EA21ZL00 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180
cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la
fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1
W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància
tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint
Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 PAJ1-ZL00 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180
cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància
tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint
Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
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Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EA21ZL01 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180
cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la
fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1
W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de
1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o
equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PAJ1-ZL01 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180
cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de
1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o
equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 EA21ZL02 u FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades
137x260 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la
fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1
W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica
(Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o
equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
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- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PAJ1-ZL02 u OPCIÓ B
FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades
137x260 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica
(Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o
equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 EA21ZL10 u FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, formada per:
- marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix
- fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de gruix, plegades a les vores per al seu
acoblament i nucli interior de materials retardants al foc
- juntes de material intumescent
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Acabat lacat color a escollir per la DF
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala emergència P1 i P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sortida a coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 E8KA7P65 m Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir per la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix,
d'entre 30 i 40 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, d'acord
amb detalls i especificacions del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FeAl 01 42,000 2,250 94,500 C#*D#*E#*F#
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2 FeAl 02 12,000 1,370 16,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,940

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 03  PROTECCIONS SOLARS

1 EAVJZGD2 m2 Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció,
separades 50 cm entre elles
- muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb
detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana principal 22,000 3,050 1,900 127,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,490

2 EAVSZ855 u FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables
autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida
termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de
persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal,
suport en T continu de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes
parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de
muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana principal 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana posterior 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 EAVSZ8FA u FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de mesures totals aproximades 990x340 cm, de
lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de
polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a
forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada
vista a brancal, suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de
persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements
necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tester 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o
equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb
comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor,
comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al
projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes principal i posterior
2 FeAl 01 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 FeAl 01 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Tester
5 FeAl 03 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 04  SERRALLERIA EXTERIOR

1 EB12ZJBN m Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm,
realitzada amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs
per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el
passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,550 80,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,550

2 K87AUP10 m2 SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de
producte decapant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tester 2,000 10,000 1,100 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ
polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions
del projecte i recomanacions del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baranes ampits coberta 1,000 80,550 0,400 2,000 64,440 C#*D#*E#*F#
2 Baranes tester existents 2,000 10,000 1,100 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,440

4 EB12ZJBF m FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada
amb:
- vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana)
Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,750 96,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 96,750

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 05  ESCALA EMERGÈNCIA

1 E222Z42A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i/o mecànics, inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates pilars 4,000 1,200 1,200 1,600 9,216 C#*D#*E#*F#
2 Riostra rampa 1,000 2,000 0,800 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,776

2 E3Z1Z2T1 m3 Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó HM-20/B/40/X0, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates pilars 4,000 1,200 1,200 1,000 5,760 C#*D#*E#*F#
2 Riostra rampa 1,000 2,000 0,800 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,360

3 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates pilars 4,000 1,200 1,200 0,600 3,456 C#*D#*E#*F#
2 Riostra rampa 1,000 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,416

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armat inferior malla D12c/20 cm
2 Sabates 4,000 14,000 2,400 0,920 123,648 C#*D#*E#*F#
3 Riostra 1,000 5,000 3,200 0,920 14,720 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,000 2,000 0,920 20,240 C#*D#*E#*F#
5 Mermes, solapaments, etc P 5,000 7,930 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 166,538

5 1442Z205 u Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa d'acer de 205x280x10 mm, amb 6
ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura,
col·locada sobre base de morter d'anivellació sense retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i
soldadures en angle.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unió biga-façana 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 1442Z207 u Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de planxa d'acer de 280x280x10 mm, amb 8
ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura,
col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unió pilar-sabata 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 1442Z209 u Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de planxa d'acer de 320x135x20 mm, amb 4
ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura,
col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unió rampa-riostra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars HEB-160 2.470,800 2.470,800 C#*D#*E#*F#
2 Cartel·les, rigiditzadors, unions, etc P 8,000 197,664 PERORIGEN(

G1:G1,C2)
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.668,464

9 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bigues
2 UPE-220 3.165,400 3.165,400 C#*D#*E#*F#
3 1/2 IPE-200 246,400 246,400 C#*D#*E#*F#
4 Cartel·les, rigiditzadors, unions, etc P 8,000 272,944 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 3.684,744

10 E9S2ZQ3B m2 Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, col·locat amb soldadura. Inclosos perfils
auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa 1,000 1,100 3,100 3,410 C#*D#*E#*F#
2 Replans intermitjos 3,000 1,100 1,100 3,630 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,100 2,300 7,590 C#*D#*E#*F#
4 Replans de planta C#*D#*E#*F#
5 PB 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
6 P1 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
7 P2 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
8 PC 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 29,750

11 E9V8ZC75 m Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs per a formació de peça d'estesa i
davanter, de 600 mm de desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de
suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#
2 21,000 1,100 23,100 C#*D#*E#*F#
3 22,000 1,100 24,200 C#*D#*E#*F#
4 21,000 1,100 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

12 EB12ZJBM m Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm
en travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm,
col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,930 8,930 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,170 8,170 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,080 3,080 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,280 12,280 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,480 8,480 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,840

13 EB12ZJPM m Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses
de D10 mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i
especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,390 10,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,390

14 E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ
polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions
del projecte i recomanacions del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sr 01 1,000 74,840 1,100 2,000 164,648 C#*D#*E#*F#
2 Sr 04 1,000 10,390 0,200 2,000 4,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,804

15 EAVJZGDE m2 Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial d'escala d'emergència, completa, formada
per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció,
separades 50 cm entre elles
- muntants de suport cada 120 cm
- estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a tancament parcial d'escala d'emergència
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exterior
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb
detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,810 39,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,810

16 EAVJZGPF m2 Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana, completa, formada
per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb
detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,640 7,640 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,680 7,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

17 E6YEZF0T u Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala d'emergència, que
inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 E6YEZF0P u Actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a nova escala
d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 06  PÈRGOLA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

1 E5ZZZ23E u Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb
acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres
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- execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb
fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, completa, d'acord amb detalls i
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 E45GZ7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment. Inclosa part proporcional d'encofrat, així com treballs d'impermeabilització i d'integració
amb els acabats previstos en coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pèrgola coberta 21,000 0,400 0,400 0,500 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

3 1442Z315 u Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm, amb 4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada
HAS-U M16 amb resines, col·locada i massissada, d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pèrgola coberta 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 E443Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats,
soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pèrgola coberta
2 Tub 120.120.5 2,000 34,700 18,200 1.263,080 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,300 18,200 930,020 C#*D#*E#*F#
4 Tub 80.60.5 84,000 5,800 9,350 4.555,320 C#*D#*E#*F#
5 Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc P 8,000 539,874 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 7.288,294

5 E441Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats,
soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pèrgola coberta
2 Tub 100.60.5 21,000 2,500 10,900 572,250 C#*D#*E#*F#
3 Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc P 8,000 45,780 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 618,030

6 E89BZBJ0 m2 Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus Valrex Mat de VALENTINE o equivalent, amb
una reacció al foc B-s1,d0 (segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i
fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o equivalent i dues capes d'acabat.
Color a escollir per la DF sobre mostres.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PÈRGOLA COBERTA
2 Bigues C#*D#*E#*F#
3 Tub 120.120.5 2,000 34,700 0,480 33,312 C#*D#*E#*F#
4 7,000 7,300 0,480 24,528 C#*D#*E#*F#
5 Tub 80.60.5 84,000 5,800 0,280 136,416 C#*D#*E#*F#
6 Pilars
7 Tub 100.60.5 21,000 2,500 0,320 16,800 C#*D#*E#*F#
8 Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc % 8,000 16,884 PERPARCIAL(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 227,940

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
Capítol 01  ENVANS I EXTRADOSSATS

1 16ES4098 m2 Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat,
amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40
kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements
diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,420 93,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,420

2 16EH4098 m2 Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A, amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de
gruix, entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats cada 40 cm i dues
plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant
interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge i suport d'elements
diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 208,020 208,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,020

3 16ES4159 m2 Di 159 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5) AA, amb doble entramat de perfils de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble
perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes,
inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus
Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements
diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 451,770 451,770 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 451,770

4 16EH4159 m2 Di 159H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble entramat de perfils de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble
perfileria, dues plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per
l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana
de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica
autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements
diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,600 255,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,600

5 16TS4073 m2 Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de
48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix, amb encintat i emmassillat de
juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda
acústica autoadhesiva.
Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport
d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 295,560 295,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,560

6 E65ZZX05 m2 Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de 0,5 mm d'espessor a l'interior d'envans de
guix laminat. Inclosos solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc, d'acord amb detalls de
projecte i especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,160 93,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,160

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
Capítol 02  CEL RASOS

1 E844ZCRF m2 Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5
mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada
fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a llums linials tipus
led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel
rasos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,780 95,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,780

2 E844ZCN0 m2 Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel
ras de plaques de guix laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 129,640 129,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,640

3 E84421AC m2 Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 60x60 cm, acabat vinílic, sistema
desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació
d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,160 72,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,160

4 E843Z238 m2 Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta, pintat a fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de
gruix, format per encenalls de fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb magnesita, resistència tèrmica
0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,09 W/(mK), densitat 458 kg/m³, factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua 0,4 i Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13168, densitat 458 kg/m³. Les plaques
portaran als costats llargs una vora de placa SK-06 o SK-05 (per a perfileria semioculta) i una vora AK-01
(bisellat) als costats curts. Les plaques es recolzaran als costats llargs mitjançant sustentació vista de perfils
galvanitzats lacats T24 del mateix color que les plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos perfils superiors
d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos perfils en L o T lacats, de remat a les trobades amb
paraments verticals o faixes i envans, així com formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire,
difussors, etc.
Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de
colors del fabricant, a escollir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 265,290 265,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,290

5 K8B1ZA05 m2 Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb protector hidròfug, aplicat segons
recomanacions del fabricant, prèvia neteja i preparació de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 377,550 377,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,550

6 P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició
d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants
aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la
seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 225,420 225,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,420

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
Capítol 03  FUSTERIA INTERIOR

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 18

1 EA10P103 u FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons
espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla.
Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent
format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al
cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat)
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EA10Q100 u FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons
espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat i ribet de goma
- Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida,
ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla.
Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EA10Q103 u FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons
espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla.
Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
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Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EA10Q104 u FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment
segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EA10Q102 u FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment
segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a
tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent
- Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EA10P104 u FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure), formada per:
- Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins envà de guix laminat (tipus STech de
Scrigno, Eclisse o equivalent)
- Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i
clau, amb tirador tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent
format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al
cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat)
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
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AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 20

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EA10P110 u FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 252x250 cm,
formada per:
- Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus Lite TOP per empotrar, ferratges ocults tipus
Retrac i fre Soft Closing, de Klein o equivalent
- Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic
exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 EA10Q108 u FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 284x250 cm, formada
per:
- Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta massissa de pi, incloses tapetes i remats
necessaris
- Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm
amb vinil (disseny i color a definir per la DF)
- Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF)
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic
exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla.
Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Capítol 01  REVESTIMENTS

1 E774ZX71 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç
de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part
proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i
indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en parets enrajolades de banys.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,190 359,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,190

2 E82CZA30 m2 Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir
per la DF, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de
Propamsa (*) o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter
hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) o equivalent i de color igual que les
rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o
equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu.
Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,190 359,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,190

3 E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició
d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants
aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la
seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i
3 colors a escollir en paraments concrets).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.579,950 2.579,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.579,950

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Capítol 02  PAVIMENTS

1 E7C7Z70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locat no adherit, per a millora del
nivell de soroll d'impacte ALN = 20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA i millora del soroll aeri
= 8 dBA. Inclosa part proporcional de capa prèvia de regularització i preparació de la superfície. Tot segons
detalls i especificacions del projecte.
Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 665,740 665,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 665,740

2 E93AK12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de
fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 665,740 665,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 665,740

EUR
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3 E774ZX72 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç
de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part
proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i
indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en paviments de banys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,180 48,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,180

4 E9DCZG12 m2 Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i
morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter
hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa
part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot
d'acord amb detalls i prescripcions del projecte.
Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 617,560 617,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 617,560

5 E9DCZG06 m2 Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C3,
grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes
autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats
amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la
rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i
entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte.
Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,180 48,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,180

6 E9U6ZPEC m Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament
vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Inclòs
acabat pintat del mateix color que el revestiment de la paret associada, amb una capa d'imprimació i dues
d'acabat. Tot segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.409,010 1.409,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.409,010

7 E9Z5IX05 m Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment.
Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de 4-7 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,850

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL

EUR
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Sistema 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Capítol 03  ACTUACIÓ PLANTA SOTERRANI

1 E8Y1INT1 m2 Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de
pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant
superfícies preparades per a posterior pintat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala calderes 2,000 4,600 3,600 33,120 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#
3 Àmbit escala 2,000 6,200 3,600 44,640 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#
5 Passadís (inclòs arrambador) 2,000 2,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 9,900 3,600 71,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,840

2 E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició
d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants
aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la
seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i
3 colors a escollir en paraments concrets).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala calderes 2,000 4,600 3,600 33,120 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#
3 Àmbit escala 2,000 6,200 3,600 44,640 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#
5 Passadís (inclòs arrambador) 2,000 2,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 9,900 3,600 71,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,840

3 E8Y1INTH m2 Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de
pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant
superfícies preparades per a posterior pintat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala calderes 1,000 4,600 6,000 27,600 C#*D#*E#*F#
2 Àmbit escala 1,000 6,200 6,000 37,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

4 K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de
nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadís 1,000 2,000 9,900 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

5 P846-ZC01 m2 Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i
suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou
la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Passadís 1,000 2,000 9,900 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

6 P84O-ZS60 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta. Inclosos
elements de subjecció, muntatge i remat per a la seva correcta col·locació.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició
d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants
aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la
seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala calderes 1,000 4,600 6,000 27,600 C#*D#*E#*F#
2 Àmbit escala 1,000 6,200 6,000 37,200 C#*D#*E#*F#
3 Passadís 1,000 2,000 9,900 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,600

8 EA10Q10R u Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala calderes i quadre elèctric), que poden incloure:
- Armari EI-90
- Porta EI-60
- Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
Capítol 01  MOBILIARI

1 EQ73ZV03 u EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per:
- Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes batents inferiors i dues portes batents
superiors, realitzat amb tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors en U, panys
de clau (amb una clau mestra per a ús del personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades
amb tapetes i/o revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc
- Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari, enrasades amb les portes, d'amples
aproximats 10 i 30 cm
- Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt
de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR
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2 E867ZV04 u EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer
metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes
adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols.
Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels
panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet
Laminati, Polyrey o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm,
col·locat amb morter adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 E867ZV05 u EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer
metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes
adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols.
Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels
panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet
Laminati, Polyrey o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm,
col·locat amb morter adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
Capítol 02  EQUIPAMENT CUINES

1 EQ73ZLC1 u EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte,
format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat
amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i
prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar,
elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb
melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a
integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció,
muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EQ51ZLT1 u EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en
desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a
col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal
del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de
suport, muntatge, remat, etc.
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VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EQ73ZLC2 u EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat
amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i
prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar,
elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb
melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a
integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció,
muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EQ51ZLT2 u EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en
desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a
col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal
del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de
suport, muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i
instal·lació. Completament instal·lada i funcionant.
Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent.
Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per 141,44 €/u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EqF 01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 EqF 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 EQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor
amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats,
filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots els elements
per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant.
Model Teka DBB60 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EqF 01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 EqF 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
Capítol 03  EQUIPAMENT BANYS

1 EJ12Z92A u Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada
antilliscant, extraplà (28 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran cabal (90 mm de
diàmetre).
Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o equivalent. Color a escollir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EJ4ZZCSD u Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos
tots els elements de muntatge, suport i remat, completa.
Disseny/color cortina a escollir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EQ5AZBC2 u Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a
col·locar en dutxa i recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U encastats en paviment i
parament vertical per a col·locació i subjecció de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls i
prescripcions del projecte, completa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 EJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer
inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de
color blanc. Tot col·locat amb fixacions d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304
pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EJ46Z015 u Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub
d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos
reforços i elements complementaris de suport, col·locació i remat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 07  VARIS
Capítol 01  VARIS

1 P1ZC-ZCI1 u Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra, especialment instal·ladors, que inclou:
- planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats
- coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests i els diversos rams d'obra civil
- identificació de dates límit per a la realització de comandes d'equips i materials per al cumpliment de la
planificació prevista
- organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests
La partida inclou també:
- responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i neteja de l'obra
- habilitació i manteniment d'accessos
- estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a realitzar a l'obra, amb el funcionament i l'activitat
prevista a l'edifici objecte de la reforma.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL
LOT 1 (OBRA CIVIL) I EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS D'ADJUDICATARI ÚNIC PER A TOTS DOS
LOTS, LA PARTIDA QUEDARÀ ANUL·LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAU00SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i
Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAU00GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAU00CQ Pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a l'obra, en base al Programa i al Pla de control de
qualitat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 01  NOTA GENERAL
Capítol 01  NOTA GENERAL INSTAL·LACIONS

1 NOTA0023 . Nota nº 23 - Instal·lacions

S'hauria complir tots els requisits que INCLOU el CTE i altres normatives que regulen els Treballs d'aquest
capítol, respecte a la documentació, identificacions, idoneïtat dels diferents Elements per el tipus d'ús i Lloc
(Classificació al foc, sol·licitud mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials,
l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el Procés d'execució, l'homologació
dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de
les diferents partides. Així com els manuals de manteniment i conservació dels Elements de les instal·lacions.

Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els Següents
Conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
TOTS els Ajuts i Treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en:
- Descàrrega de material vertical i horitzontal Fins al Lloc de treball.
- Obertura i tapades de regates, zases, buits, suports, etc ... i  posterior tapat, i segellat.
- Realització, Tapat i segellat, de forats per encastament de ELEMENTS.
- Realització de forats a forjats i/o qualsevol element estructural que sigui necessari.
- Col·locació de passamurs.
- Fixació de suports.
- Construcció de bancades.
- Construcció i rebut de caixes per Elements encastats.
- Obertura de forats en falsos sostres.
- Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. inclusiu collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets
intumescents, etc.
- Rebuts, neteja, acabaments i medis auxiliars.
- Neteja final i retirada de runes.
- En general, tot allò Necessari per al muntatge de la instal·lació.
- Tots els medis auxiliars per a l'execució dels Treballs seran per Compte de l'industrial, incloses les bastides si
fos necessari.
- Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que queden vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals,
oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint
instruccions de la direcció facultativa.
Comprèn tots els Treballs, materials i medis auxiliars necessaris per a Deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i
Normativa Vigent.

Serà per compte de l'industrial la realització de les Proves de Funcionament en el 100% de les diferents
instal·lacions. Aquestes Proves hauria de realitzar-se un cop finalitzats els Treballs i, haura estar present el
organismes de control de garantia decennal Contractat per la propietat, en les Proves que aquest crea Cal fer;
per el que serà necessàri el lliurament del protocol i pla de Proves amb temps suficient.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 01  NOTA GENERAL FONTANERIA
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1 NOTA0025 . Nota nº 025 - Fontaneria

Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta completament acabada amb tub de coure o de
polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació
gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les
instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou
les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de fontaneria per compliment de la
reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les
instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.
- Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua calenta i amb aïllament anticondensació per a
aigua freda, protegit amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació mitjançant el color del corrugat
del circuit d'aigua freda i calenta.

Normativa d'obligat compliment:
- S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4. Subministrament d'aigua
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic
de Salubritat DB-HS.
- Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri
de la Presidència. B.O.E .: 21 de febrer del 2003.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol,
del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003.
- Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de
febrer, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA
CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE PRESES I CLAUS DE
PAS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 02  ESCOMESA I COMPTATGE

1 XPAUFT001 pa Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova fase, definida en el plànol de detall, segons
diàmetre ramal escomesa, formada per:

- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de
dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Pavimentació segons projecte.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EN32B428 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 46,800 46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

4 ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo
de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400
mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les
terres. (Ef31fu02X)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 93,600 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 03  DISTRIBUCIÓ

1 EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 116,250 116,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,250

2 EFC15C40 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 172,500 172,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,500

3 EFC15C32 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 EFC15C63 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixada 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 04  HABITACIONS

1 EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a
l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
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* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements 432,000 432,000 C#*D#*E#*F#
2 Distribució 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
3 Retorn 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
4 S 810,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 810,000

3 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Freda 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 Calenta 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 S 170,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 170,000

4 EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calenta 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 S 85,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 EFQ38553 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de
gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
2 Retorn 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
3 S 378,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 378,000

6 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodor 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
3 Dutxa 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
4 S 504,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 504,000

7 EJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1,
cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un
ramal. Inclou mòdul ModBus RS485.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AF 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 ACS 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 EN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AF 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 ACS 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 05  PRODUCCIÓ ACS

1 EFCOD32 u Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:
* 8 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Acumulador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EF13MV02 u Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a pressió de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p.
de juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a
l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EIVADI01SS u Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS. Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EFCOI132 u Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit hidràulic, formada per:
* 6 Vàlvules de bola DN-32.
* 4 Manòmetres.
* 4 Termòmetres
* 1 Vàvula equilibrat DN-32
* 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper.
S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat.

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 36

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EEA11120Q u Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2
AISI316, per a estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Secundari ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Solar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EFCOB25 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-25.
* 1 Vàlvula de retenció DN-25.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-25.
* 1 Filtre magnètic DN-25.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legionel.la 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Recircurlació ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 CFM17311 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

14 CFM17309 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retorn ACS 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Omplenat 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

15 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i
aïllament material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 EJAAS060 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb
serpenti interior, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària,
vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les
connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EN816427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Omplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar,
de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 EJAAS061 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti
concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb
resistència elèctrica de suport 4kW, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i
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termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica,
muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 ENC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 ENL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs
i amb totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Secundari ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Solar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 ENL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs
i amb totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legionel.la 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Recirculació ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bombes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

25 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ACS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

26 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solar 2,000 32,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

27 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 2,000 36,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

28 EES16635 u Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del
63 % segons UNE-EN 12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador, estructura i posta a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 CFM17322 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 01  NOTA GENERAL ELECTRICITAT

1 NOTA0027 . Nota nº 027 - Electricitat

Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament acabada i provada, segons projecte tècnic
d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el
compliment del REBTvigent i de les normes específiques de la companyia subministradora. Fins i tot legalització
i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o
locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació.

A més, s'inclou:
 - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no disposin de llum natural. (Cambres d'instal·lacions,
possibles banys comuns, trasters ...)

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 40

 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial
Decret 1053/2014, de 12 de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .: Suplement al núm 316, de
31 de desembre de al 2014.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial
Decret 173/2010, de 19 de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de
10 de setembre, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 02  ESCOMESA I COMPTATGE

1 ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo
de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400
mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les
terres. (Ef31fu02X)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,000

4 XPAUBT001 u Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament,  formada per:

- Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat.
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.
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Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60
metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre Emergencia 1,250 8,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 CFM18311 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV
4x50mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors
de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p.
de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Geotèrmia 1,250 63,000 78,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,750

7 CFM18312 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV
4x70mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors
de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p.
de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CGD 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

8 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General Exterior 131,400 131,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,400

9 CFS18307 m Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars
3x(1x240mm2 + 1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura. Seran no propagadors de
l'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p.
de tub, brides, material de suport i mà d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General
Cable EXZHELLENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 182,500 182,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,500

10 CFM18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K
0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de
l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575)
i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs,
brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General
Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reactiva 1,250 6,000 7,500 C#*D#*E#*F#
2 S 7,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Quadre P1 1,250 25,000 31,250 C#*D#*E#*F#
4 Quadre P2 1,250 28,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 S 66,250 SUMSUBTOT

AL(G3:G4)

TOTAL AMIDAMENT 73,750

11 CFM18309 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K
0,6/1kV 4x25mm2 + 1x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123.
S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli
AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre ACS 1,250 12,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 CFM18322 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40
metres, formada per conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 23 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalització de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivació i connexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subquadre P1 1,250 25,000 31,250 C#*D#*E#*F#
2 Subquadre P2 1,250 28,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 S 66,250 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 66,250

13 CFE18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60
metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 CGDE 1,250 4,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 CFE18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable SZ1-K
0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de
l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575)
i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs,
brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General
Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup electrògen 1,250 78,000 97,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,500

15 EE11EO81 u Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW. de potencia en servei d'emergencia per fallo
de xarxa. Característiques:
*Construcció insonoritzat
* Motor diesel  tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con radiador, arranc elèctric.
* Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50 Hz. Regulado electrónicamente. Sin escobillas.
* Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en marxa del grup electrògen al rebre una senyal
externa d'arranc.
*  Cargador electronic de manteniment de baterias.
*  Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i desconectador.
*  Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel.
*  Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant.
* Pintura final acabat color blau.
* Muntat sobre bancada metàl·lica.
* El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de anticongelant.
* Proteccions de tots els elements mòbils.
* Aparells de mesura i proteccions.
* Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays
* Pulsador de parada de emergencia.
* Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas.
* Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub metàlic flexible de sortida del motor, amb
bridas, contrabridas, juntes i cargols.
* Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la bancada del grup i el terra.
S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 03  QUADRES ELÈCTRICS

1 EG10ST30 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG10ST31 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb
porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG10ST32 u Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG10ST35 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG10ST36 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30
amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG10ST37 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 45

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG10ST38 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb
porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG10ST39 u Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i
càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG10ST40 u Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena.
Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotèrmia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 CFM18152 u Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23 reversible 400V/230V. Fabricació segons
normes UNE-EN61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 04  DISTRIBUCIÓ

1 EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques
indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari
per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 S 38,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
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TOTAL AMIDAMENT 38,000

2 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb
born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat
lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de
la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma
UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad
EUR
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cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1
unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado
aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

7 CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub
corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia
des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades
en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base
Cima, unidad para cada toma de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mecanismes 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no
propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el
material auxiliar i mà d'obra. interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
2 S 46,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 46,000

EUR
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10 CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm.
Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Muntant 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 S 105,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 105,000

12 CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100
Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una
carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats
segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 22,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 22,000

13 EG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala tècnica 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 CFM19104 u Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals sostre de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs.
40W llum calida, amb CRI > 80, 4000ºK, IP 20.

Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el cas amb un marc adaptador, que serà en
color gris.
El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color gris, i si s'integra en sostre fals, en color blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 CFM19204 u Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de 1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor
de policarbonat o acrílic resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si calgués. ).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 CFM19210 u Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o
equivalent. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb difusor de policarbonat opal.
Model
per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb difusor de
policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales Descans 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 S 28,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 28,000

17 CFE18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega
SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb
born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 CFE18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega
SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

19 CFM18317 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de
circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 CFM18323 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40
metres, formada per conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 29 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60
metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 CFM19403 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100
Lúmens, HYDRA LD N2 IP-66 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta
d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats
segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 EHS21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini,
IP-66 i muntada de superficie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 05  HABITACIONS
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1 EG621G93 u Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,marc, i tot el necessari per a la seva
instal·lació encastat. Marca JUNG LS990.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques
indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari
per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#
2 S 252,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 252,000

3 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 EG10ST10 u Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb
born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

9 CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat
lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de
la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma
UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad
cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1
unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado
aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Tira Led 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 S 54,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 54,000

10 CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub
corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia
des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades
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en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base
Cima, unidad para cada toma de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mecanismes 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#
2 Detectors 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Mecanismes 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 S 324,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 324,000

11 CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no
propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el
material auxiliar i mà d'obra. interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

12 CFM18333 u Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat
lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació.
Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons
disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament
el material auxiliar i mà d'obra. commutador o regulador d'intensitat.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1 unidad para cada regulador de intensidad.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

13 EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

14 CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

15 CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100
Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una
carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats
segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

16 GWNDAXR m Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou transformador i  Driver. Totalment instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

17 EG63ST8B u Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma
UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva
instal·lació encastada. Marca JUNG LS990

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 06  XARXA  DE TERRES

1 XPAUU001 pa Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació, canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de
material auxiliar de muntatge.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAUU002 u Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny d'acord amb la normativa d'aplicació per a la
instal·lació de la xarxa de terres de l'edifici.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,250 35,000 43,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,750

4 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 07  VARIS

1 XPAUBT003 u Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície <= de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica
existent, baixa tensió i veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació i portamecanismes,
amb trasllat a abocador sens limitació de distància, o al lloc que indiqui la propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 XPAUBT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una
distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es
utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per
mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 01  NOTA GENERAL AEROTERMIA

1 NOTA0030 . Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta)

Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats exteriors i interiors i la instal·lació de les canonades
frigorífiques i l'alimentació elèctrica corresponent, així com la formació de conductes i reixetes. Es tindrà en
compte el compliment del RITE, el REBT.Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació
de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de
l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació.

L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un altra casa comercial que s'ajusti a les potencies
requerides i indicades en el projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i incloent els tràmits d'aprobació per
part de l'ajuntament, siempre i quan els costos siguin inferiors i no supossin un perjudici ni per l'instal·lador ni
per la propietat.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret
1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS.
- DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol,
del Ministeri de Sanitat i Consum.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 02  EQUIPS

1 EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Técnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 ECHT11AG50 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA
amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de
subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrokits 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 ECHT11AG75 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA
amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de
subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

5 EICW01G1 u Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb sistema de velocitat raig múltiple cabal màxim 30
m3/h aigua freda instal·lat en cambra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rite 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sala Máquinas 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Técnica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 EF23TD50 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50 de 2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL,
amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EF23SE01 u Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb manòmetre incorporat per a instal·lacions de
calefacció i ACS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Secundari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsits 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EF23EF32 u Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm, PN-16, juntes i altres elements d'instal·lació.
Totalment instal·lada, provada i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala técnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EF24MA01 u Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang
de 0 a 6 kg/cm²; tot instal·lat, connectat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Manometros 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EF23FU101 u Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del
tipus de contacte commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a 220 VAC, (amb relé si cal),
rosca adequada, pressió màxima del líquid 1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip frigorífic.
Connectat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotermia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i
aïllament material auxiliar de muntatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suelo radiante 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Calor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Frio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Toalleros 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 EFCOD40 u Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:
* 4 Vàlvules de bola DN-40.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EJAB1S21 u Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA MASTER INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o
equivalent, col·locat a terra i connectat.

· Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en motlle (lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)
· Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció, incloent termòmetres i elements segons
esquema
· Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i eficient
. Sistema d'Estratificació integrada

Inclou Gestió integral del sistema i bancada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fred 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EEJ7L133CT u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica aigua-aigua, marca CLIMAVENETA model NECS-WQ
00302 o equivalent, amb una potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de 98kW, índex de rendiment COP de
4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i ESEER de 5 ,27, amb unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt, Ample, Profund) i
un pes de 745kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C,
compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica
77 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant
específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant
sensors, amb seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i per manca de cabal daigua, limitador de
corrent darrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri
energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla,
gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50
Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de
compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a
la regulació de la calefacció.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant +
recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques,
connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper,
suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de
SAT CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EAJ7L132ST u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua, marca BAETULENN model BaeHeat BH
CPE040A o equivalent, Alta temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i frigorifica de 37kW, índex de
rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/ EN 14511 ) i ESEER de 4,18 amb unes dimensions de 2070x3875x1350
(Alt, Ample, Profund) i un pes de 1580kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures
d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell
de potència acústica 83 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de
líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat
mitjançant sensors, amb seguretat per alta i baixa pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua,
limitador de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador
d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la
pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica
400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i
dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda
exterior per a la regulació de la calefacció. Versió Super Silenciada. Inclou Dipòsit de inercia.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant +
recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques,
connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper,
suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de
SAT BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EEJ7LST202 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP
2T DLIO 1002, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per
treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible
de 60Pa, amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació
monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en
tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de
càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material
termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic
infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica
´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1
kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 EEJ7LST203 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP
2T DLIO 1202, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per
treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible
de 60Pa, amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació
monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en
tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de
càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material
termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic
infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica
´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1
kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

20 EAST200E u Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per:
* 2 Vàlvules de bola DN-20.
* 1 Filtre colador DN-20.
* 2 Antivibratoris DN-20.
* 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
* 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador BELIMO.
* 1 Purgador d'aire.
* 2 Termòmetres.
* 2 Portasondes
* 1 vàlvula de seient inclinada
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper.
S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UI-01 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 UI-02 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 S 32,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 32,000

21 ECLF1011 u Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat, segons norma DIN-2440, de 6 metres de
longitud per a la impulsió-retorn d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons normativa RITE i recobert
amb xapa d'alumini en trams exteriors. Inclou treballs necessaris per a col·locació de sondes, amb 4 preses de
3´´, 1 preses 1''

També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, elements de subjecció, cables de
connexió, dues mans de pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord amb la IT.IC19, fins i tot
vàlvules i recobriment de xapa d'alumini, fins i tot vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA
amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de
subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 62,400 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

23 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

24 EN42B3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu
superior i muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fred 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Calor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bombes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

26 EF23TD90 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90 o equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada
en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material
auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

27 ENS29126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5
bar, de preu alt i muntada entre tubs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotermia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Serveis Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

28 ENS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs
i amb totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Primari ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 EFCOB65 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-65.
* 1 Vàlvula de retenció DN-65.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-65.
* 1 Filtre magnètic DN-65.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
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més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Serveis Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

30 EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Primari ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 03  CANONADES I VALVULERIA

1 ECHT11AD80 m Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT reforçada amb fibra de vidre, amb pre
aïllament amb capa intermèdia d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Totalment instal·lada
i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotèrmia a Sala tècnica 163,800 163,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,800

2 ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA
amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de
subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Sud 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 S 60,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Sud 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
3 S 230,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 230,000

4 EFCMC63 u Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63  a circuit hidràulic, formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-63.
* 1 Purgador automàtic.
* Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI
* 2 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 04  DIFUSIO I REIXES

1 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75
m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper
kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,000

2 CFM21B106 u Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET a Unitat d'A/A. Impulsió i tornada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 S 24,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 EES27A05 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 425x165mm d'alumini lacat en color segons
DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de
connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de
tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EES27A06 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 525x165mm d'alumini lacat en color segons
DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de
connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de
tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Sud 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 EES27A07 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i orientable 625x165mm d'alumini lacat en color
segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques
de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p.
de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 EES27A08 u Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm.
per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 EES27A09 u Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm.
per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 EES27A10 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm.
per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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9 EES27A11 u Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm.
Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per
acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 EES27A12 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i orientable 625x225mm d'alumini lacat en color
segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques
de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p.
de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 EES27A13 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm.
per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 CFM21HC1 u Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model TROX model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m.
Amb plenum de connexió amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment instal·lat, fins i tot p.p. de
peces de remat i mitjans auxiliars. Es fabricarà en trams continus segons allò indicat en plànols i memòria del
projecte. Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 CFM21HD1 u Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer
acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de
connexió circular de 248 mm de diàmetre , vertical o horitzontal, i comporta de regulació, muntat suspès al
sostre, Fins i tot cable de seguretat per fixar la pantalla a forjat.
TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB] o equivalent
Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 CFM21HB103 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 525x425 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i flexal de connexió.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 CFM21HB104 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 525x525 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i flexal de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 CFM21HA108 u Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de 160mm de diàmetre de brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 S 27,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 05  CONTROL

1 EF263ST10 u Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la temperatura de l'aigua, amb marge de mesura
-10ºC a 125ºC i de resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot caixa en material de plàstic,
tub d'immersió, beina i element de mesura intercanviable protegit per una capa epoxy contra la corrosió.
Funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Técnica 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i
aïllament material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 CFM21KA106 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG10EYD04 u Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts
de control del programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació necessària amb esquemes i
característiques
tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de control i numeració de les mateixes.
Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i
comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa,
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connexionat, enginyeria de programació especifica per Analitzadors de xarxa, producció energia, comptadors, i
entrega de tota la documentació a nivell de plànols i esquemes. Monitortizació de tot el sistema de control.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG10EL106 u Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 CFM21KB101 m Cable comunicacions entubat  p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 15,000 45,000 675,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

7 EG10EL0E1 u Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de producció, composat per: armari metal·lic
d'Himel o similar, amb els elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base d'endoll, borns i elements
de protecció. Totalment aïllat.

NOTA:
Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Planta Primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G4)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EG10ER098 u Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides
amb bus de comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus serie Ethernet IP.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 CFM21EA170 u Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins i tot petit material, connexió elèctric, proves i
posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotèrmia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Aerotermia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment. Connexió Bacnet. Climatització
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 EEV26E40 u Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou
mòdul per connexió Bacnet integrat per a control remot via App.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fan coils 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 EG10ES096 u Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou operador endollable i transformador 230V ca/24V
ca-30 VA I/F. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fan coils 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 EF23V263 u Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material
auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala tècnica 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 EF23S263 u Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou pasarela
ModBus/Bacnet i  material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 CFM21KA116 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, montada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
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Capítol 01  NOTA GENERAL VENTILACIÓ

1 NOTA0026 . Nota nº 026 - Ventilació

Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions
format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses col·locació de comportes tallafocs
EI120 i aïllament ignífug requerit en cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la normativa
vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi ambient de la localitat i les normes UNE corresponents.
Inclou legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a compliment de la reglamentació vigent.
S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa
definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:

 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. Reial Decret
314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006
 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret
1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge.
 - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret
314/2016, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.
B.O.E .: -2 de abril del 2005.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Capítol 02  DISTRIBUCIÓ

1 CFM21A101 m Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre
interior. Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul Infantil 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EV09TD12 u Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model TD-Silent Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb
cos extraible i tamany reduit amb coixinets a boles de llarga duració.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Potencies: 99/64 W.
* Cabal: 350 m³/h.
* Ø Conducte: 125 mm.
* Pes. 8,7 Kg.
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S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banys 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 CFM21A111 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, Fins i tot suports i abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 CFM21HA119 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini color a decidir DF o propietat, de 610x110
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.  Inclou plenum de xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 CFS21I107 u Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D 08 ECOWATT, amb plaques de flux creuats de
500 m3/h cabal nominal a 150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins i tot accessoris, suports, petit
material, connexionat elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75
m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper
kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#
2 S 480,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 480,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Capítol 03  HABITACIONS

1 CFM21A108 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 EEKCA1ST u Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic,  de 200 mm de longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol 01  NOTA GENERAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 NOTA0032 . Nota nº 31 - Contraincendis

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons
projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent
realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes
tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la
instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i
de la instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI.
 - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del
Ministeri d'Indústria i Energia.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE.
 - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS.
 - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de
pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol 02  EXTINCIÓ INCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment, pintat, amb suport a paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EM31351J u Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extintors 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 Co2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Evacuació 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Serveis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 BIES 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 S 65,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 PPAUU012 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció passiva contra el foc de totes les instal.lacions ,
que inclou:
-Segellat de passos electrics.
-Segellat de passos de canonades no inflamables.
-Pladur Promat EI-120
-Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
-Segellat perimetral de comportes tallafocs.
-Segellat de passos de canonade inflamables.
-Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no inflamables.
-Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de alta densitat i selladors elàstics.
-Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris.
-Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80mm.
mitjançant llana de roca d'alta densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada
superficialment a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EF118221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 10,000 12,000 3,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

7 EF119221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,600 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

8 EF11A221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

9 EF11B221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

10 XPAUPI001 pa Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis de l?Equipament actual,  formada per:

- Treballs de Buidat
-Treballs de Connexioant
-Treballs de reomplenat

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol 03  SISTEMA  ALARMA

1 EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul Primària-II 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Mòdul Infantil 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul Residencia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Fleca 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 CFM22101 u Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable, amb indicador d'estat led i clau de prova
connectat mitjançant terminals, possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre i els accessoris de
muntatge superficial o encastat inclosos en el preu. Material ABS color vermell. Marca Notifier model
M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 CFM22102 u Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós per a la connexió a llaç de detecció. Ocupa
una adreça al llaç i programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima 100dB. Marca
Notifier. Totalment instal·lada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 CFM22103 u Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V Notifier 020648

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 CFM22106 u Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat,
mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 CFM22107 u Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega
de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 CFM22108 u Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat,
mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 CFM22109 u Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 CFM22110 u Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica de 2 llaços ampliable, 99 dispositius per llaç
(detectors, polsadors, etc.), formada per:
- Display de vidre.
- Teclat de membrana.
- Programable des de teclat.
- Font dalimentació i bateries.

Marca Notifier ID3000
S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari.

Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent en edifici.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 CFM22111 u Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca
Notifier. Totalment instal·lat i connectat.o.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 CFM22116 u Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades d´alarma i una sortida de relé. Marca Notifier
M721. Totalment instal·lada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 46,800 46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

13 ES111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 S 55,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 55,000

14 CFM22120 u Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat,
mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 S 55,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 55,000

15 PG33-E6GI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llaç 2.371,200 2.371,200 C#*D#*E#*F#
2 S 2.371,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2.371,200

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol 04  RUIXADORS

1 PF1A-DUP9 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 55,200 55,200 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 110,400 110,400 C#*D#*E#*F#
3 S 165,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 165,600

2 PF1A-DUPA m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 52,900 52,900 C#*D#*E#*F#
3 S 94,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 94,300

3 P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 55,200 55,200 C#*D#*E#*F#
2 S 55,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Pl. 2 110,400 110,400 C#*D#*E#*F#
4 Pl. 1 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
5 Pl. 2 52,900 52,900 C#*D#*E#*F#
6 Pl. 1 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
7 Pl. 2 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
8 S 218,500 SUMSUBTOT

AL(G3:G7)

TOTAL AMIDAMENT 273,700

4 PM24-3889 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pl. 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PM21-387E u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68
a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PMS0-6Z7F u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl.Soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. Baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Pl. 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Pl. 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Pl. 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 S 9,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 PF1A-DUPY m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
2 S 41,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Pl. 2 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
4 S 41,400 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 82,800

9 XPAU2LPI u Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra Incendis de l'edifici amb la Instal·lació Existent a
Planta. Inclou canonada. accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el Centre. Totalment en funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 07  FOTOVOLTAICA
Capítol 01  NOTA GENERAL FOTOVOLTAICA

1 NOTA0033 . Nota nº 33- Fotovoltaica

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica completament acabada segons projecte tècnic
d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.Es tindrà en compte el
compliment del REBT. Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la
reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les
instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE
-  Real Decret 842/2002 REBT.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
- DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI.
- Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del
Ministeri d'Indústria i Energia.

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 81

- DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
- DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS.
- Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de
pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 07  FOTOVOLTAICA
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA

1 EGE1B2MF u Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules
policristal·lines i de dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva 0/+5%.
El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou
suportació de la placa.
-Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR

-Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc
Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta.
Informe de solidessa de coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 EGE1B2IN2 u Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN 2000 M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a
connexió a xarxa que compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la normativa
vigent.
L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica existent, permetent el màxim autoconsum
instantani.
Inclou sistema de monitorització connectat a Internet.
El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de realitzar el projecte corresponent. Els
inversors s'ubicaran a zona tècnica per a aquests equip.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EGE1B2IN5 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor amb dimensions i
proteccions segons les necessitats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EGE1B2IN6 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la sortida de linversor amb dimensions i
proteccions segons necessitats.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EGE1B2IM pa Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació necessari per a la monitorització dels inversors i
del Sistema.
*Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de fotovoltaica i amb el Rack Informatic.
Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet.
El sistema volcarà la informació al BMS del sistema.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 01  NOTA GENERAL SANEJAMENT

1 NOTA0035 . Nota nº 035- Sanejament

Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament acabada amb tub dePVC o de polipropiplé
segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica,
memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les
instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou
les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de Sanejament per compliment de la
reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les
instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 
Normativa d'obligat compliment:
 - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5. Subministrament d'evacució aigues
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA
CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 02  EXTERIORS-ARQUETES
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1 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fecals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 XPAUSFB1 pa Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als punts de connexio del sanejament de l'edifici,
segons les seves prescripcions i diámetres de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ED7AFR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fecals 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

4 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fecals 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
2 Pluvials 27,600 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Pluvials 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 124,800 124,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,800

6 XPAU1INSA u Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la instal·lació de sanejament en la planta Baixa Zona
Monges, Aquestes feines consistiran en:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obertura de sostres
* Reposició de plaques de sostre
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* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de sanejament
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 03  PLUVIALS

1 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 04  DISTRIBUCIÓ

1 ED51A4JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Rentadores 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 ED15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Baixants 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
2 Horitzontals 1,250 24,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

3 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilacions 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condensats 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 ED7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al
sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,250 28,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 ED7K6B7S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al
sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,250 16,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 ED7K3444 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12
(12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,250 6,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

8 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fecals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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9 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 33,600 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

10 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rentadores 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 05  HABITACIONS

1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodors 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodors 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condensats 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxa 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
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2 Lavabo 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodors 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 01  NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONS

1 NOTA0036 . Nota nº 036- Telecomunicacions

Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions totaltment certificada i homolagada segons projecte
tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el
compliment de les normes bàsiques de qualitat i plec tècnic de condicions. Inclou les proves amb maquinària
Fluke. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa
definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA
CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 02  ESCOMESA I INTERCONNEXIONS

1 XPAUTL001 pa Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la xarxa subministradora, segons normes de la
companyia subministradora  definida en el plànol de detall,  formada per:

- Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia.
- Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per a escomesa de Fibra òptica, formada per:
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions

EUR
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- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de
dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Tapa registrable segons especificacions Endesa)
- Pavimentació segons projecte.
- Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 03  VEU I DADES

1 EP43F431 u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 S 48,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 EP43D452 u Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un
grau de protecció IP-65, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EP7351E3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 S 52,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 EP741U40 u Preinstal·lació del sistema VGA per a video projector incloent connectors SUB-D de 15 pins, mànega de 16 fils
de 0,2mm2 i apantallat dins de tub de DN=16mm

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 1.476,000 1.476,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 768,000 768,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2.244,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2.244,000

6 EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 S 52,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 52,000

7 CFM20416 u Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a nou Rack, tot d'acord amb els requeriments
del CENTRE. S'hi inclou:
- connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició definitiva i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret.
- Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent doble, dos laterals desmuntables de planxa, i
part posterior de planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per perforacions a
les planxes superiors, posteriors, laterals,... A el seu interior contindrà dues regleta de 8 bases SCHUKO, 2
safates per a equips de 19”, 10 anelles de passafils verticals. MARQUES HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX,
HIMEL
- Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del fabricant CommScope, AMP i 3M per incloure dins
del bastidor informàtic, s´instal·laran els necessaris segons projecte
- Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor: EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els
necessaris segons el projecte.
- Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com panells, fuetes, etc.
- Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior bastidor,cargols de fixació panells del bastidor.
Etiquetes adhesives autolaminants color blanc

Tot correctament instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLanta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 230,400 230,400 C#*D#*E#*F#
3 Serveis 56,000 75,000 0,300 1.260,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1.940,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.940,400

9 EP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de
baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,200 126,000 151,200 C#*D#*E#*F#
2 a Rack P0 1,200 22,000 26,400 C#*D#*E#*F#
3 Rack P0 a P1 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Rack P1 a P2 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,200

10 EG222O11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,200 126,000 151,200 C#*D#*E#*F#
2 a Rack P0 1,200 22,000 26,400 C#*D#*E#*F#
3 Rack P0 a P1 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Rack P1 a P2 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,200

11 CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm.
Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Muntant 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala Generals 1,250 98,000 122,500 C#*D#*E#*F#
4 S 227,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 227,500

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 04  TV

1 EP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat
en armari tancat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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2 S 18,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 504,000 504,000 C#*D#*E#*F#
2 S 504,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 504,000

4 EP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA,
alimentació 230 V a.c, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar
antenes de TV i de FM, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei
125 dBuv, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la
paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 10  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS
Capítol 01  CENTRAL

1 PMP1-HC2K u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PMP1-HC2O u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes
ampliable mitjançant ATS12xxE. Màxim 12 controladors de porta per panell ATS Advanced. Inclou
comunicacions Ethernet, RS485. Suporta protocols Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32 lectors
per cada CDC4. 4 sortides de relé incloses en placa base, ampliable mitjançant mòdul ATS181X. Fins a 65.000
usuaris. IP31. Dimensions: 409 x 593 x 112 mm, instal·lat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PMP1-OR4J u SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS ONE-EU, ocupa poc espai a recepció Tecnologia
RFID MIFARE, comunicació a 13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió USB Compatible amb diferents
suports de 1K i 4K (targetes, polseres, clauers, etc.). Col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PMP1-HO2I u Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000
usuaris, 1 servidor i 1 client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 10  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS
Capítol 02  CABLEJAT I ELEMENTS DE CAMP

EUR
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1 PMP1-OR6D u Tarjeta SALTO  de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantes 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 195,500 195,500 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 195,500 195,500 C#*D#*E#*F#
3 S 391,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 391,000

3 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PP7A-H9LI u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada
superficialment i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PAW5-4WO2 u Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra en memòria les últimes 500 obertures, amb
data i hora. Memòria no volàtil. Indicador de bateria baixa.
Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes, etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou
embotit i cilindre
Acabat: Crom Mate
Maneta: Granada
Per embotit EURO 5470

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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6 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
3 S 102,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 102,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 11  APARELLS SANITARIS
Capítol 01  SANITARIS I AIXETES

1 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Inodors 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 S 54,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 EJ14ZC1P u Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000, A801B6600B, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EJ14ZC1N u Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna
i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000, A80123A004, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EJ13Z712 u Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm de longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm
d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals.
Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 EJ23Z1AG u Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 EJ33Z654 u Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat,
amb sobreeixidor.
Referència 505400000 de Roca o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EJ33ZB6F u Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació.
Referència 506401614 de Roca, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 EJ13Z711 u Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640 mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165
mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals.
Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EJ23Z1GT u Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb
sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets.
Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EJ33ZB6X u Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa
de petita evacuació.
Referència 506403207 de Roca, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EJ22Z11A u Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de 150/170 m i suport articulat.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

12 EJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per
encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta
i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i segellat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuines
2 EqF 01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 EqF 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

13 EJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc
giratori, airejador i dues entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus d'esquadra cromades, petit
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada, provada i en funcionament.
Model Victoria de Roca, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuines
2 EqF 01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 EqF 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 12  DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS
Capítol 01  DESMUNTATGE

1 XPAU2INST u Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua, electricitat, calefacció, aire condicionat i totes les
instal·lacions de la Planta d'actuació amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida del material desmuntat. Neteja de les restes
d'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor, transport a l'abocador
homologat, cànon d'abocador i altres feines necessàries per a l'acabat de la partida.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 XPAUFT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una
distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es
utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per
mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 S 11,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 XPAUFT005 u Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i tot cànon d'abocament), considerats com a
residus perillosos segons la Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre
MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria de Medi Ambient o Administració competent a
la ubicació de l'obra, al Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de valorització o eliminació,
segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com
qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi inclouen la gestió de la documentació
necessària així com el lliurament de la mateixa a la Propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 12  DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS
Capítol 02  AJUDES PALETERIA

1 XPAU1INST u Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per la correcta execució, muntatge i
desenvolupament de les instal·lacions, que inclou:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i tapar regates
* Obertura de sostres i terra tècnic
* Reposició de plaques de sostre i terra tècnic
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Col·locació i acabat de caixes per elements encastats
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de climatització i ventilació
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les
instal·lacions
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions

EUR
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amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 13  VARIS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPAUL2SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i
Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAUL2GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 13  VARIS
Capítol 02  CONTROL DE QUALITAT

1 XPAU1LPCI u Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes
necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i
en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAU2LPCI u Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i
revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format
digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAU3LPCI u Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries
i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format
digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase  0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAU4LPCI u Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció contra incendis de l'edifici. Es lliurarà model en
format editable i en pdf.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPACQR11 u Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la obra. Inclou jornades i informes d'un
Laboratori de control de les instal·laciosn de:
* Fontaneria
* PCI
Baixa Tensió
Climatització i Ventilació
Enllumenat normal i emergencia
Protecció Contra Incendis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A0
A0
_____________________________________________________________________________________________________________

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 0,00000 €

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A00
A000 Familia 000
_____________________________________________________________________________________________________________

A0000000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 0,00000 €

A0000001 HO Mano de obra operario 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01- Familia 01-
_____________________________________________________________________________________________________________

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,00000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,00000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,00000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,00000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,00000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 0,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,00000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,00000 €
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MA D'OBRA

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,00000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,00000 €

A012B000 h Oficial 1a estucador 0,00000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,00000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,00000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,00000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,00000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,00000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,00000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0132000 h Ajudant paleta 0,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,00000 €

A0135000 h Ajudant soldador 0,00000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 0,00000 €

A013A000 h Ajudant fuster 0,00000 €

A013B000 h Ajudant estucador 0,00000 €

A013D000 h Ajudant pintor 0,00000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 0,00000 €

A013F000 h Ajudant manyà 0,00000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 0,00000 €

A013H000 h Ajudant electricista 0,00000 €

A013J000 h Ajudant lampista 0,00000 €

A013M000 h Ajudant muntador 0,00000 €
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MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A04
A04- CAP D'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________

A04-FEPZ h Cap d'obra 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A08
A08- ENCARREGAT
_____________________________________________________________________________________________________________

A08-0004 h Encarregat d'obra 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A0D
A0D- Familia 0D-
_____________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A0F
A0F- Familia 0F-
_____________________________________________________________________________________________________________

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,00000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,00000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,00000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,00000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,00000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,00000 €
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MA D'OBRA

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
AA Familia A
AA
AA
_____________________________________________________________________________________________________________

AA001 HO MA D' OBRA OPERARI 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
AC
ACT Familia CT
ACT
_____________________________________________________________________________________________________________

ACT0011 h Ajudant electricista 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
AT
ATR Familia TR
ATR
_____________________________________________________________________________________________________________

ATRANSP UN SERVICIO DE TRANSPORTE. 0,00000 €
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MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,00000 €

C1315010 h retroexcavadora petita 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 Familia 133
_____________________________________________________________________________________________________________

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13A-
_____________________________________________________________________________________________________________

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13C-
_____________________________________________________________________________________________________________

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,00000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
_____________________________________________________________________________________________________________

C2001000 h Martell trencador manual 0,00000 €
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C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
AA Familia A
AAU Familia AU
AAU
_____________________________________________________________________________________________________________

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 0,00000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,00000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03L-
_____________________________________________________________________________________________________________

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B052 GUIXOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B059-
_____________________________________________________________________________________________________________

B059-06FR kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A LECHADAS Y MATERIALES PARA REJUNTADO
_____________________________________________________________________________________________________________

B05A2203 kg Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,00000 €

B05AZG06 m2 Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa. 0,00000 €

B05AZG12 m2 Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 Familia 064
_____________________________________________________________________________________________________________

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
_____________________________________________________________________________________________________________

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06E-
_____________________________________________________________________________________________________________

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,00000 €
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B06NZ2T1 m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HM-20/B/40

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B0711026 kg Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques de ciment i sorra 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B073 MORTEROS Y PASTAS AUTONIVELANTES
_____________________________________________________________________________________________________________

B073Z12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de
fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B09 ADHESIUS
B091 ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1- FILFERROS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A1-07L5 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A1-07LC u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A1-07LQ u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A4 VISOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €
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B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A7 Familia 0A7
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A71L00 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0AO-
_____________________________________________________________________________________________________________

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0AQ-
_____________________________________________________________________________________________________________

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CC PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 0,00000 €
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B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 0,00000 €

B0CCAH12 m2 Placa guix laminat antihumitat 12,5 mm 0,00000 €

B0CCEA12 m2 Placa de guix laminat  Aquapanel de Knauf o equivalent, de 12,5 mm de gruix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CC0- PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH PLANXES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CHLQ0B m2 Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix 0,00000 €

B0CHZ50A m2 Planxa llisa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CJ PLANXES D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0F1ZF0P u Materials per a actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a
nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents

0,00000 €

B0F1ZF0T u Materials per a actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala
d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B0FHZA30 m2 Rajola de gres porcel·lànic, de 60x30 cm i color a definir per la DF, d'acord amb el plec de condicions tècniques 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B0X MATERIALS DIVERSOS
B0XZ MATERIALS DIVERSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0XZINT1 m2 Materials diversos per a reparació de paraments 0,00000 €

B0XZZRNE m2 Materials necessaris per a reparació i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,00000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B5 MATERIALS PER A COBERTES
B5Z
B5ZZ Familia 5ZZ
_____________________________________________________________________________________________________________

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,00000 €

B5ZZZ23E u Materials per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb
acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres
- execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb
fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, d'acord amb detalls i indicacions de la
DF.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B6 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
B6B1 PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 0,00000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €
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B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,00000 €

B6B12511 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària 0,00000 €

B6B1Z100 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils de 100.50/2 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B6B MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
B6BZ MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B6Y MATERIALS DIVERSOS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6YE MATERIALS DIVERSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B6YEZR34 m Materials necessaris per a execució de treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou
tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres).
Inclosos tots els elements i materials necessaris per a la seva correcta execució.

0,00000 €

B6YEZREC u Materials necessaris per als treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició d'escopidor, brancals i llinda en
obertura de finestra existent, malmesa a causa del canvi de la fusteria existent per una fusteria d'alumini nova.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
B771 LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
_____________________________________________________________________________________________________________

B7713271 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112
a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C9 FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
_____________________________________________________________________________________________________________

B7C9P5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

0,00000 €

B7C9R6K0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W

0,00000 €

B7C9REK0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7CZ MATERIALES AUXILIARES PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplada 0,00000 €
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B7CZZ70U m2 Panell de polietilè reticulat i expandit de gruix 5 mm, per aïllament al soroll d'impacte. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J1-
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J5 SEGELLANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J6-
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7JZ MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B82 MATERIALS PER A ENRAJOLATS
B82Z MATERIALS ESPECIALS PER A ENRAJOLATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B82ZZCSQ m Cantonera d'acer inoxidable per a paraments enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o equivalent, de
10 mm.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B843 PLAQUES DE FIBRES VEGETALS
_____________________________________________________________________________________________________________

B843Z238 m2 Heradesign Superfine + remat lateral 0,00000 €

B843ZSD4 m Estructura de suport vista T24 + part proporcional de remats de fusta 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B844 PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora vista (A) ,
per quedar l'entremat vist

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B845-
_____________________________________________________________________________________________________________

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B84ZA230 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu alt, per a cel ras de plaques de
60x60 cm

0,00000 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 0,00000 €

B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a fals sostre de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per suportar una càrrega de fins a 14 kg

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z- MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B84Z-Z160 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B86 MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS
B867 REVESTIMENTS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B867MC06 m2 Materials per a revestiment Max Compact FH de 6 mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0. 0,00000 €

B867MC6B m2 Materials auxiliars per a revestiment Compacte, rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B88 MATERIALES PARA ESTUCOS Y MONOCAPAS
B881 ESTUCADOS Y MONOCAPAS
_____________________________________________________________________________________________________________

B881ZAQP m2 Materials per a acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb
sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter
d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm
d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota
la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir

0,00000 €
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per la DF sobre mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i
juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb
altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels
sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls
tècnics del sistema i de cada un dels seus components.

_____________________________________________________________________________________________________________
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B891-
_____________________________________________________________________________________________________________

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B896-
_____________________________________________________________________________________________________________

B896-PPI1 kg Pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i
transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants.
Tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B89Z9E00 kg Pintura sintètica per a exteriors 0,00000 €

B89ZX050 kg Pintura oxiron 0,00000 €

B89ZZFCQ kg Pintat de paraments interiors, amb pintura resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia
i inolora, tipus Capasan de Caparol o equivalent.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8B MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
B8B1 MATERIALS PER A HIDROFUGATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B8B15000 kg Protector hidròfug 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B8K VIERTEAGUAS
B8KA VIERTEAGUAS DE PLANCHA DE ALUMINIO
_____________________________________________________________________________________________________________

B8KA7M66 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament,
amb 4 plecs

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z6-
_____________________________________________________________________________________________________________

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,00000 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
_____________________________________________________________________________________________________________

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9U MATERIALS PER A SÒCOLS
B9U6 SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B9U6ZPEC m Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb
cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Tot segons detalls i
especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, acabat color blanc a confirmar per la DF.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9V MATERIALS PER A ESGLAONS
B9VD ESGLAONS DE PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B9VD0C75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament
com a màxim

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9Z MATERIALS I PECES ESPECIALS PER A PAVIMENTS
B9Z5 PECES PER A JUNTS DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B9Z5X775 m Tapajunts de canvi de paviment. 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BA
BA
_____________________________________________________________________________________________________________

BAAUX PP MATERIAL AUXILIAR 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BA0
BA03 Familia A03
_____________________________________________________________________________________________________________

BA03A102 ML Revestimiento de aluminio de 0'6 mm. de espesor para una tubería de 3/4´´ aislada con un aislamiento de 30
mm. de espesor.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BA1 MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA
BA10 MATERIALS PER A FUSTERIES DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

BA10P103 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI01 0,00000 €

BA10P104 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC01 0,00000 €

BA10Q100 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI03 0,00000 €

BA10Q102 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI06F 0,00000 €

BA10Q103 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI04 0,00000 €

BA10Q104 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI05F 0,00000 €

BA10Q108 u Materials de l'element de fusteria tipus FiVi 01 0,00000 €

BA10Q10R u Materials per a treballs complementaris planta soterrani 0,00000 €

BA10Q110 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC02 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BA2 MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES MIXTES
BA21 MATERIALS PER A FUSTERIES DE FUSTA I ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

BA21ZJ01 u Materials de l'element de fusteria FeAl 01 0,00000 €

BA21ZJ02 u Materials de l'element de fusteria FeAl 02 0,00000 €

BA21ZJ10 u Materials de l'element de fusteria FeAl PI01 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BAV PERSIANAS, CELOSIAS DE LAMAS Y PROTECCIONES SOLARES
BAVJ PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

BAVJZGD2 m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada 0,00000 €

BAVJZGDE m2 Suplement estructura d'acer per a muntatge de gelosia integrada en estructura d'escala d'emergència exterior 0,00000 €

BAVJZGPF m2 Materials necessaris per a protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana,
completa, formada per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb
detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAV PERSIANAS, CELOSIAS DE LAMAS Y PROTECCIONES SOLARES
BAVS PERSIANAS REPLEGABLES HORIZONTALMENTE
_____________________________________________________________________________________________________________

BAVSZ855 m2 Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals, de lamel·les orientables autoportants, de cantells arrodonits,
de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques, segons detalls i especificacions del projecte.
Referència Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAV PERSIANAS, CELOSIAS DE LAMAS Y PROTECCIONES SOLARES
BAVZ MATERIALES AUXILIARES PARA PERSIANAS
_____________________________________________________________________________________________________________

BAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o
equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb
comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor,
comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al
projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAW AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
BAW6-
_____________________________________________________________________________________________________________

BAW6-0Z8O u Pany de proximitat amb tecnologia RFID MIFARE® i Near Field Communication (NFC). 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAW AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
BAWS AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS
_____________________________________________________________________________________________________________

BAWSN001 u Pany normalitzat antipànic amb barra per a porta d'un full 0,00000 €
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BAWST00R u Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a
tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES I AMPITS
BB12 BARANES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

BB12ZJBF m Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- vidre laminat 6+6 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana)

0,00000 €

BB12ZJBM m Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en
travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm, col·locada
mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala.

0,00000 €

BB12ZJBN m Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada
amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs
per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el
passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta

0,00000 €

BB12ZJPM m Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10
mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD
BD1
BD13 Familia D13
_____________________________________________________________________________________________________________

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

0,00000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

0,00000 €

BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic 0,00000 €
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BD136B70 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD1
BD1Z Familia D1Z
_____________________________________________________________________________________________________________

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,00000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,00000 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,00000 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD5
BD51 Familia D51
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5154JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl.lica

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD7
BD7F Familia D7F
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD7
BD7F- Familia D7F
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD7
BD7K Familia D7K
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7K3440 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDW
BDW3 Familia DW3
_____________________________________________________________________________________________________________

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,00000 €
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BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,00000 €

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,00000 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,00000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,00000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,00000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDW
BDW3- Familia DW3
_____________________________________________________________________________________________________________

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,00000 €

BDW3-FFAQ u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDY
BDY3 Familia DY3
_____________________________________________________________________________________________________________

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,00000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,00000 €

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,00000 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,00000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,00000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,00000 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BE Familia E
BE
BE
_____________________________________________________________________________________________________________

BEAUX PP MATERIAL AUXILIAR. 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BE0
BE04H
_____________________________________________________________________________________________________________

BE04HMA8Z u Sonda de temperatura 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BE1
BE11 Familia E11
_____________________________________________________________________________________________________________

BE11EM34 u GR ELECT. ELECTRA MOLINS EMJ-34 0,00000 €

BE11EM99 PP Juego de silentblocs ELECTRA MOLINS con muelle de acero de alto grado de amortiguación de las vibraciones
entre la bancada del grupo y el suelo.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BE4
BE42 Familia E42
_____________________________________________________________________________________________________________

BE42S410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BE5
BE51 Familia E51
_____________________________________________________________________________________________________________

BE51EJ50 m2 Conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162, aglomerada amb resines termoendurides, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini
perforat, 25 mm de gruix, <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEA
BEA1 Familia EA1
_____________________________________________________________________________________________________________

BEA16635 u Col.lector solar de 6 tubs buits, dimensions de 0,7x1,64x0,1 m, superfície d'obertura d'1 m2 i un rendiment del
63% segons UNE-EN 12975-1

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEA
BEA111 Familia EA1
_____________________________________________________________________________________________________________

BEA11180166 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i
aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa d'1,5 a 1,75 m2, un rendiment màxim de 79 % i un
coeficient de pèrdues <=8 W/m2°C

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BEJ
BEJ7L
_____________________________________________________________________________________________________________

BEJ7L13ST u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una
pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs

0,00000 €

BEJ7L13VW u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una
pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEJ
BEJ7L1
_____________________________________________________________________________________________________________

BEJ7L1322ST u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una
pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs

0,00000 €

BEJ7L1323ST u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una
pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEK
BEKC Familia EKC
_____________________________________________________________________________________________________________

BEKCA1F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEP Familia EP
BEP
_____________________________________________________________________________________________________________

BEPAC01 u Material. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BES
BES2 Familia ES2
_____________________________________________________________________________________________________________

BES27A13 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €
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BES27A14 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27A15 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27A20 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27A21 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27A22 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR1 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR2 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR3 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR4 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR7 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR8 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR9 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEU
BEUC-
_____________________________________________________________________________________________________________

BEUC-0OWB u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEV
BEV2 Familia EV2
_____________________________________________________________________________________________________________

BEV26E40 u Termòstat electronic d'ambient, per a  fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge 0,00000 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 26

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
BEW
BEW4 Familia EW4
_____________________________________________________________________________________________________________

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEW
BEW5 Familia EW5
_____________________________________________________________________________________________________________

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEY
BEY5 Familia EY5
_____________________________________________________________________________________________________________

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF Familia F
BF
BF
_____________________________________________________________________________________________________________

BFAUX u MATERIAL AUXILIAR 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF0
BF00 Familia F00
_____________________________________________________________________________________________________________

BF00PB01 ML TUBERIA P.V.C. B DN-32. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF0
BF01 Familia F01
_____________________________________________________________________________________________________________

BF01N002 ML Tubo de acero negro DIN 2440 UNE 19040 de 3/4´´. 0,00000 €

BF01SN24 ML Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 1/2´´. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF0
BF03 Familia F03
_____________________________________________________________________________________________________________

BF03AA00 LI adhesiu armstrong 0,00000 €
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BF03AI07 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX IT 20x28. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF0
BF04 Familia F04
_____________________________________________________________________________________________________________

BF04MABB UN Válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. 0,00000 €

BF04MAMB UN Válvula de vaciado de latón, para descarga de calderas, de 1/2´´. 0,00000 €

BF04MAMC UN Válvula de vaciado de latón, para descarga de calderas, de 3/4´´. 0,00000 €

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 0,00000 €

BF04MB0L UN BRIDA DN-150 PN-10/16. 0,00000 €

BF04MBAD UN vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºc, 3/4´´. 0,00000 €

BF04MFAC UN Filtro colador de latón PN-16, 3/4´´, 120 ºC. 0,00000 €

BF04MFBR UN Filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, 200 ºC. 0,00000 €

BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 0,00000 €

BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 0,00000 €

BF04MJAK UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-150. 0,00000 €

BF04MMAF UN Válvula de mariposa DN-100 PN-10 hierro. 0,00000 €

BF04MMBF UN Válvula de mariposa PN-10, DN-100 hierro/inox AISI-316. 0,00000 €

BF04MMBH UN Válvula de mariposa PN-10, DN-150, hierro/inox AISI-316. 0,00000 €

BF04MNAF UN Manguito antivibratorio elástico de goma DN-100. 0,00000 €

BF04MNBA UN Manguito antivibratorio, roscado, de 3/4´´, PN-10. 0,00000 €

BF04MP04 UN Purgador de aire automático de 1/2´´ tipo boya de columna. 0,00000 €

BF04MP19 UN Purgador manual de 1/2´´. 0,00000 €

BF04MRLD UN Válvula de retención de hierro/bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-16, DN-100. 0,00000 €

BF04MSAB UN válvula de seguridad de latón de 3/4´´, tarada de 3 a 7 kgs., 120 ºc. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF1
BF11 Familia F11
_____________________________________________________________________________________________________________

BF118200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 0,00000 €
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BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 0,00000 €

BF11A200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 0,00000 €

BF11B200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF1
BF13 Familia F13
_____________________________________________________________________________________________________________

BF13LI03 UN LIRA DE 1/2´´. 0,00000 €

BF13MV01 UN MANOMETRO VERTICAL DE 1/2´´. 0,00000 €

BF13MV02 u Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. 0,00000 €

BF13MV03 u Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. 0,00000 €

BF13TB01 UN termómetro bimetálico de acero inox. de 1/2´´. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF1
BF18-
_____________________________________________________________________________________________________________

BF18-034M m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

0,00000 €

BF18-034P m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

0,00000 €

BF18-034Q m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF2
BF23 Familia F23
_____________________________________________________________________________________________________________

BF23PD20 u VALVULA Pressió diferencial 0,00000 €

BF23S220 u VALVULA Pressió diferencial 0,00000 €

BF23TD08 UN válvula tour andersson stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´, roscada, fabricada en ametal, con preajuste de caudal y
tomas de presión. sin dispositivo de vaciado.

0,00000 €

BF23TH02 UN Válvula TOUR ANDERSSON THERM DN-15 ref. 52-720-115. Válvula de regulación termostática para el
equilibrado termohidráulico de distribución de A.C.S. Sin termómetro

0,00000 €
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BF23V220 u VALVULA Pressió diferencial 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF3
BF31 Familia F31
_____________________________________________________________________________________________________________

BF31FU02 UN Marc i tapa de fosa SAINT-GOBAIN ACERA de 40x40 cms. classe B-125. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF5
BF52 Familia F52
_____________________________________________________________________________________________________________

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF9
BF99 Familia F99
_____________________________________________________________________________________________________________

BF99AC99 PP ACCESSORIS 0,00000 €

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 0,00000 €

BF99CO01 PP COLA PARA TUBERIA PLASTICA. 0,00000 €

BF99ED00 PP ESTANY I DECAPANT PER A SOLDADUR 0,00000 €

BF99PINT PP PINTURA PER A CANONADES 0,00000 €

BF99SO99 PP SUPORTS. 0,00000 €

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC1 Familia FC1
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC15C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €

BFC15C01 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC3 Familia FC3
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC32C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC4 Familia FC4
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC40C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC6 Familia FC6
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC63C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC9 Familia FC9
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC91PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

0,00000 €

BFC91PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

0,00000 €

BFC91PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFQ
BFQ3 Familia FQ3
_____________________________________________________________________________________________________________

BFQ37640 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm de gruix 0,00000 €

BFQ38550 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de
gruix

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW
BFW1 Familia FW1
_____________________________________________________________________________________________________________

BFW11820 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a soldar 0,00000 €

BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar 0,00000 €

BFW11A20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a soldar 0,00000 €

BFW11B20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a soldar 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BFW
BFW4-
_____________________________________________________________________________________________________________

BFW4-036B u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar 0,00000 €

BFW4-036C u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar 0,00000 €

BFW4-036Q u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW
BFW5 Familia FW5
_____________________________________________________________________________________________________________

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW
BFWC Familia FWC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,00000 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,00000 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFY1 Familia FY1
_____________________________________________________________________________________________________________

BFY11820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, soldat 0,00000 €

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat 0,00000 €

BFY11A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, soldat 0,00000 €

BFY11B20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFY5 Familia FY5
_____________________________________________________________________________________________________________

BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil.laritat

0,00000 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 32

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFYB-
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYB-037A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat 0,00000 €

BFYB-037B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat 0,00000 €

BFYB-037L u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFYC Familia FYC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat 0,00000 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat 0,00000 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFYQ Familia FYQ
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYQ3764 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm de gruix

0,00000 €

BFYQ3855 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes
elastomèriques, per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG
BG1
BG10 Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

BG10SH10 u Quadre Habitacions 0,00000 €

BG10ST10 u Quadre General 0,00000 €

BG10ST11 u Quadre General Emergencia 0,00000 €

BG10ST12 u Quadre Conmutació 0,00000 €

BG10ST15 u Quadre PLANTA 00-01 0,00000 €

BG10ST16 u Quadre PLANTA 00-01 Emergencia 0,00000 €
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BG10ST17 u Quadre PLANTA 2 0,00000 €

BG10ST18 u Quadre PLANTA  2 Emergencia 0,00000 €

BG10ST19 u Quadre ACS 0,00000 €

BG10ST20 u Quadre Geotèrmia 0,00000 €

BG10ST21 u Transformador 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1
BG10EL Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

BG10EL084C u SUBQ. domotica 0,00000 €

BG10EL08DO u Webserver 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1
BG10EL Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

BG10EL084XX u mecanismes domo 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1
BG12-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG12-0G5I u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1
BG15 Familia G15
_____________________________________________________________________________________________________________

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG21 Familia G21
_____________________________________________________________________________________________________________

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG22 Familia G22
_____________________________________________________________________________________________________________

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €
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BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG2D Familia G2D
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2DF6F0 m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG2Q-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG2Z Familia G2Z
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3
BG31 Familia G31
_____________________________________________________________________________________________________________

BG311400 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x4 mm2 0,00000 €

BG311500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2 0,00000 €

BG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
per a funcions de control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd

0,00000 €

BG31N300 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2

0,00000 €

BG31N500 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3
BG33-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG33-G2ZF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BG3
BG38 Familia G38
_____________________________________________________________________________________________________________

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG4
BG46 Familia G46
_____________________________________________________________________________________________________________

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària 22x58
mm

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG6
BG62 Familia G62
_____________________________________________________________________________________________________________

BG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 0,00000 €

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG6
BG63 Familia G63
_____________________________________________________________________________________________________________

BG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 0,00000 €

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 0,00000 €

BG631S23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG6
BG6P Familia G6P
_____________________________________________________________________________________________________________

BG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGD
BGD1 Familia GD1
_____________________________________________________________________________________________________________

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre,
estàndard

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BGD
BGDZ Familia GDZ
_____________________________________________________________________________________________________________

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGE
BGE1 Familia GE1
_____________________________________________________________________________________________________________

BGE1S221 u Mòdul fotovoltaic policristal.lí per a instal.lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 110 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb
una eficàcia del 11%

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGE
BGE2 Familia GE2
_____________________________________________________________________________________________________________

BGE22S32 u Inversor per a instal.lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600 Wp,
potència nominal de sortida 2500 W, tensió nominal de sortida 230 V, rendiment màxim de 94 a 94,5%, grau de
protecció IP-21

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGE
BGES Familia GES
_____________________________________________________________________________________________________________

BGES1110 m2 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col.locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col.locar sobre teulada inclinada

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGS
BGS3 Familia GS3
_____________________________________________________________________________________________________________

BGS31411 u Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 20
A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds

0,00000 €

BGS31412 u Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 20
A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW1 Familia GW1
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW2 Familia GW2
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW2- Familia GW2
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW3 Familia GW3
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW4 Familia GW4
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGWE Familia GWE
_____________________________________________________________________________________________________________

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 0,00000 €

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 0,00000 €

BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGY
BGY2 Familia GY2
_____________________________________________________________________________________________________________

BGY2ABF2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a
instal.lació suspesa de parament horitzontal

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGY
BGYD Familia GYD
_____________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BH
BH2
BH2D Familia H2D
_____________________________________________________________________________________________________________

BH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S43 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S44 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S45 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S46 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S48 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHS
BHS2 Familia HS2
_____________________________________________________________________________________________________________

BHS21130 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W amb cos de fosa
d'alumini, IP-55

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHU
BHU8 Familia HU8
_____________________________________________________________________________________________________________

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHW
BHWB Familia HWB
_____________________________________________________________________________________________________________

BHWB2000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb làmpades d'incandescència o descàrrega 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BJ MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ12 PLATS DE DUTXA
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ12Z92A u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada antilliscant,
extraplà (menys de 45 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs de gran cabal (90 mm de diàmetre).

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ13 Familia J13
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ13B711 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior 0,00000 €

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ14 Familia J14
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ14ZC1N iu Inodor accessible per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc.

0,00000 €

BJ14ZC1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ18 FREGADEROS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per
encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ1Z ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 0,00000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS
BJ22 Familia J22
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ22611A u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BJ2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS
BJ23 Familia J23
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

0,00000 €

BJ23Z1GT u Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb
dues entrades de maniguets

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS
BJ28 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc
giratori, airejador i dues entrades de maniguets.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS
BJ2Z3-
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2Z3-0RKW u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de
1/2´´

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ3
BJ33 Familia J33
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ33Z654 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat, amb
sobreeixidor.

0,00000 €

BJ33ZB6F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, per a connectar
al ramal

0,00000 €

BJ33ZB6X u Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, per a connectar al ramal 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
BJ46 ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 + 900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer
inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc.

0,00000 €

BJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en
epoxi de color blanc, incloses fixacions d'acer inoxidable.

0,00000 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 41

MATERIALS

BJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304
pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable.

0,00000 €

BJ46ZPTB u Pota telescòpica per a barra mural batent, d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, incloses
fixacions d'acer inoxidable.

0,00000 €

BJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
BJ4Z ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ4ZZCSD u Barra de suport i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els
elements de muntatge, suport i remat, completa.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJA
BJAA Familia JAA
_____________________________________________________________________________________________________________

BJAAU061 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per
a muntar vertical a terra

0,00000 €

BJAAU062 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per
a muntar vertical a terra

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJA
BJAB Familia JAB
_____________________________________________________________________________________________________________

BJAB1S10 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJM
BJM1 Familia JM1
_____________________________________________________________________________________________________________

BJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJZ
BJZA Familia JZA
_____________________________________________________________________________________________________________

BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 0,00000 €
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BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg 0,00000 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM
BM1
BM13 Familia M13
_____________________________________________________________________________________________________________

BM131221 u Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació interior

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM2
BM23 Familia M23
_____________________________________________________________________________________________________________

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM2
BM25-
_____________________________________________________________________________________________________________

BM25-0T3U u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68
a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM2
BM26-
_____________________________________________________________________________________________________________

BM26-0T47 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM3
BM31 Familia M31
_____________________________________________________________________________________________________________

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 0,00000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMD
BMD2 Familia MD2
_____________________________________________________________________________________________________________

BMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, per a muntar superficialment 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BMD
BMDB Familia MDB
_____________________________________________________________________________________________________________

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMP
BMP1-
_____________________________________________________________________________________________________________

BMP1-H6OR u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V 0,00000 €

BMP1-H6XS u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC 0,00000 €

BMP1-O6OR u Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, segons ISO 14443 0,00000 €

BMP1-O6XX u Editor de targetes de proximitat RFID Compacte, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE 0,00000 €

BMP1-O7OR u Llicència onportal 76-150 punts d'accés 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMS
BMS0-
_____________________________________________________________________________________________________________

BMS0-1K0U u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY
BMY0-
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY0-0TC3 u Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 0,00000 €

BMY0-0TC4 u Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY
BMY1 Familia MY1
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,00000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,00000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,00000 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 44

MATERIALS

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY
BMY2 Familia MY2
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY
BMY3 Familia MY3
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN
BN3
BN31 Familia N31
_____________________________________________________________________________________________________________

BN315320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

BN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

BN318420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN3
BN32 Familia N32
_____________________________________________________________________________________________________________

BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN4
BN42 Familia N42
_____________________________________________________________________________________________________________

BN42B3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
fosa, preu superior

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN8
BN81 Familia N81
_____________________________________________________________________________________________________________

BN816420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 45

MATERIALS

BN819420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNC
BNC1 Familia NC1
_____________________________________________________________________________________________________________

BNC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNF
BNF1 Familia NF1
_____________________________________________________________________________________________________________

BNF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNF
BNF5 Familia NF5
_____________________________________________________________________________________________________________

BNF51611 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar,
120°C de temperatura màxima

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNL
BNL1 Familia NL1
_____________________________________________________________________________________________________________

BNL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades d'1 1/4''

0,00000 €

BNL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4''

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNS
BNS1 Familia NS1
_____________________________________________________________________________________________________________

BNS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades d'1 1/4''

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNS
BNS2 Familia NS2
_____________________________________________________________________________________________________________

BNS29120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar,
preu alt

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BP
BP1
BP11 Familia P11
_____________________________________________________________________________________________________________

BP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per a
fixar a la paret

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP12 Familia P12
_____________________________________________________________________________________________________________

BP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions, per a
muntar en armari tancat

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP13 Familia P13
_____________________________________________________________________________________________________________

BP132100 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP14 Familia P14
_____________________________________________________________________________________________________________

BP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt,
per a muntar sobre bastidor o caixa

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP15 Familia P15
_____________________________________________________________________________________________________________

BP152000 m Conductor coaxial d'atenuació baixa 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP1F Familia P1F
_____________________________________________________________________________________________________________

BP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA,
alimentació 230 V a.c.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP1Z Familia P1Z
_____________________________________________________________________________________________________________

BP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei
125 dBuv

0,00000 €
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BP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions 0,00000 €

BP1Z1100 u Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de U de 32 cm 0,00000 €

BP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable per a fixar
antenes de TV i de FM

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP43 Familia P43
_____________________________________________________________________________________________________________

BP43U010 m Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm amb
doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens.

0,00000 €

BP43U011 u Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15 pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i
soldadura del mateix al cablejat.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP44-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP47-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP47-1A5T u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP48-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP48-21PK u Latiguillo de 4 pares, estanco, con 2 conectores RJ45 categoría 6 U/FTP de 1,6 a 3,2 m de longitud, con un
grado de protección IP-65

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP4A Familia P4A
_____________________________________________________________________________________________________________

BP4A6C20 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina de
baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BP7
BP7E-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP7E-H5SX u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris de
suport i connexió

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP7
BP7K-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP7K-1O5H u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o
caixa

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BPA
BPA14
_____________________________________________________________________________________________________________

BPA147504 UN CAJA DE VALVULA 3/4´´ S.E. MG KS. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS
BQ5 TAULELLS
BQ51 TAULELLS DE PEDRA NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ51ZA80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ5 TAULELLS
BQ5A TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ5AZBC2 u Costella Silestone o equivalent, de 30x180 cm i 3 cm de gruix, inclosos perfils en U d'encastament a paviment i
parament vertical, completa.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ7 MOBILIARIO
BQ71 MOBILIARIO DE COCINA
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ71ZA22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

0,00000 €

BQ71ZB22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges.

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BQ7 MOBILIARIO
BQ7Z MOBLES CLÍNICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ7ZXA25 m Armari alt tipus, de 250 cm d'alçada aproximada, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm
de gruix i cantejat amb HPL de 4 mm de gruix tipus Abet Laminati o Max Compact, tot d'acord amb detalls,
inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb panys de clau, prestatges, portes, elements de subjecció i
remat, etc, complet.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ8 ELECTRODOMÉSTICOS
BQ81 COCINAS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i
instal·lació. Completament instal·lada i funcionant.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ8 ELECTRODOMÉSTICOS
BQ88 CAMPANAS EXTRACTORAS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor
amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats,
filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BS
BS1
BS11 Familia S11
_____________________________________________________________________________________________________________

BS111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BS1
BS12 Familia S12
_____________________________________________________________________________________________________________

BS121230 u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova
d'alarma i de doble alimentació

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BS1
BS14 Familia S14
_____________________________________________________________________________________________________________

BS141102 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BS1
BS15 Familia S15
_____________________________________________________________________________________________________________

BS15U020 u Fusible tèrmic per a porta tallafoc 0,00000 €

BS15U021 u Fusible tèrmic per a porta tallafoc 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BV Familia V
BV
BV
_____________________________________________________________________________________________________________

BVAUX PP MATERIAL AUXILIAR. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BV0
BV09 Familia V09
_____________________________________________________________________________________________________________

BV09TMSO u VENTILADOR S&P TD-Silent Ecowatt 500/150 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
S Tipus S
SI Familia I
SI
SI
_____________________________________________________________________________________________________________

SI700B u SYNCO 0,00000 €
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D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 0,00000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 0,00000 = 0,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 0,00000 = 0,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B2 ACER EN BARRES
_____________________________________________________________________________________________________________

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,00000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 0,00000 = 0,00000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
14 ESTRUCTURES
144 ESTRUCTURES D'ACER
1442 ELEMENTS D'ANCORATGE
_____________________________________________________________________________________________________________

1442Z205 u Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa
d'acer de 205x280x10 mm, amb 6 ancoratges de 12 mm de
diàmetre d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i
plànols d'estructura, col·locada sobre base de morter d'anivellació
sense retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i
soldadures en angle.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

28,000      x 0,00000 = 0,00000

B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques
de ciment i sorra

4,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Partides d'obra
E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense

retracció de ciment i sorra
4,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

1442Z207 u Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de
planxa d'acer de 280x280x10 mm, amb 8 ancoratges de 12 mm de
diàmetre d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i
plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de
formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en
angle.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

21,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

1442Z209 u Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de
planxa d'acer de 320x135x20 mm, amb 4 ancoratges de 12 mm de
diàmetre d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i
plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de
formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en
angle.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

28,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

1442Z315 u Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm,
amb 4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada HAS-U M16 amb
resines, col·locada i massissada, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E442Z024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

5,500      x 0,00000 = 0,00000

E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense
retracció de ciment i sorra

8,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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16 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
16E ENVANS DE GUIX LAMINAT
16EE ENVANS ESPECIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

16EEZAQ1 m2 Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF
AQUAPANEL WM311C.es 250/400
(12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL)
o equivalent.
Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250
mm de gruix total, format per una estructura metàl·lica exterior
d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements
horitzontals) de 100x40x0,7 mm i muntants KNAUF (elements
verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició
Simple N, a la cara exterior del qual es cargola una placa
cementícia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5
mm de gruix, cargolada mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm;
entre la placa i el perfil es disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel
resistent a l'aigua i al vent i permeable al vapor d'aigua; separació
entre la fulla exterior i interior de 40 mm de gruix; trasdosat
autoportant interior KNAUF format per estructura metàl·lica de
perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF
de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de 70x38x0,6 mm modulats
cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara interior del qual
es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A
s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa Standard +
Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix,
amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir
amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a
l'ànima de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral
KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15
kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a la cambra
entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation
Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035
W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i
acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de
llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de
gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire
15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria metàl·lica
KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els
paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm
d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament;
ancoratges de canals i muntants metàl·lics; material per a
tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució
de juntes de dilatació; tractament de juntes Knauf Aquapanel a
base de morter i malla de juntes de 10 cm d'amplada a la unió de
plaques cimentícies entre si; cargols KNAUF TB per a fixació de
les plaques de guix a la perfileria i tractament de juntes mitjançant
cinta de paper microperforada i pasta KNAUF Unik 24H amb
segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un
hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3 a la unió de
plaques de guix laminat.
Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de
muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat
(PYL) i als detalls i instruccions de muntatge continguts al full
tècnic del sistema WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i
DAU 09/052 F.
Espesor = 250 mm
Altura de cálculo = 3,39 m
Carga de viento de diseño = 0,85KN/m²
Resistencia al fuego = EI-60
Resistencia térmica = 5,26 m²K/W
Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K
Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB
Justificación DB-HS = C2 + R3

Rend.: 1,000 0,00 €
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Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint
Gobain).

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E7C9R6K2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E7C9REK2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i
resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AZ100 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant de 100.50/2 mm, de 2 mm de gruix,
col.locats cada 40 cm, i canal d'amplària 100 mm,
amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecànicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FE112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat Aquapanel
de Knauf o equivalent de 12,5 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FEL25 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat,
una estàndar de 12,5 mm de gruix i l'altra de 15 mm
de gruix i planxa d'alumini, col·locades sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS066 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 66/75 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 66/75 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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16EEZAQP m2 Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la
placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam
Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i
angles en obertures de façana amb morter d'armadura tipus
Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160,
de 3 mm d'espessor i 10 cm d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus
Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de
la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims
de 10 cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus
Revat Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat
tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre
mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament
d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control
superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou
revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del fabricant i
conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes
constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i
instruccions d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de
cada un dels seus components.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013B000 h Ajudant estucador 0,225 /R x 0,00000 = 0,00000

A012B000 h Oficial 1a estucador 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B881ZAQP m2 Materials per a acabat de façana mitjançant

tractament superficial sobre la placa Aquapanel de
tancament, amb sistema tipus Propam Renovación
Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre
plaques i angles en obertures de façana amb morter
d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de
reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor
i 10 cm d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de
morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm
d'espessor a tota la superfície de la façana. La malla
d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10
cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró
d'imprimació tipus Revat Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de
capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a
escollir per la DF sobre mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a
tractament d'angles, trobades amb finestres,
escopidors i juntes de control superficial, així com
peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment,
entregues amb altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del
fabricant i conforme a norma UNE 102043 de
muntatge dels sistemes constructius amb placa de
guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions
d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de
cada un dels seus components.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

16E ENVANS DE GUIX LAMINAT
16EH ENVANS ANTIHUMITAT
_____________________________________________________________________________________________________________

16EH4098 m2 Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A,
amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de gruix, entramat de
perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats
cada 40 cm i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per
l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant
interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i
40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge i suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i
passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FH212 m2 Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat
de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria
d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb
encintat i emmassillat de juntes.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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16EH4159 m2 Di 159H - Envà de guix laminat
(12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble
entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la
doble perfileria, dues plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i
dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat,
amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior
amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm
de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda
acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i
passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

2,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FH212 m2 Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat
de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria
d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb
encintat i emmassillat de juntes.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

2,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5
mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

16E ENVANS DE GUIX LAMINAT
16ES ENVANS ESTÀNDARD
_____________________________________________________________________________________________________________

16ES4098 m2 Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb
entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de
gruix per cada costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs
aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40
kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i
passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Rend.: 1,000 0,00 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

16ES4159 m2 Di 159 - Envà de guix laminat
(12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5) AA, amb doble entramat
de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària
col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble
perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat
d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament
interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i
40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i
banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i
passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E83FS112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5
mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

2,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

16T EXTRADOSSATS DE GUIX LAMINAT
16TS EXTRADOSSATS ESTÀNDARD
_____________________________________________________________________________________________________________

16TS4073 m2 Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb
entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de
gruix, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior
amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm
de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços
necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos
(sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix,
baranes i passamans, extintors, etc).

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

C MAQUINÀRIA
CF
CFE
CFE1 Familia FE1
_____________________________________________________________________________________________________________

CFE18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la
derivació individual realitzada amb cable SZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2
des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió.
Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums,
opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques
indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides,
material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada.
MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFE18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² +
T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer
galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals.
Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de
conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG31N306 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col·locat en tub

10,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFE18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² +
T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat
de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG31N506 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2,
col·locat en tub

8,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

CFE18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins
al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN
per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per
a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a
paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons
R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

6,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM
CFM1 Familia FM1
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM17309 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EFC92PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM17311 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EFC92PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

0,750      x 0,00000 = 0,00000

EFC92PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM17322 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EFC93PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

0,750      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18152 u Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23
reversible 400V/230V. Fabricació segons normes UNE-EN61558,
UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST21 u Transformador 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer
galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment
instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions,
talls etc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,096 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,258 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGY2ABF2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates

d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a
instal.lació suspesa de parament horitzontal

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG2DF6F0 m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la
derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2
des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió.
Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums,
opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques
indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides,
material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada.
MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM18309 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la
derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x25mm2
+ 1x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de
baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa
emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i
característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de
tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment
instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable
EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM18311 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x50mm2 + 1x35
mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa
tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de
fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i
característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de
tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment
instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable
EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CFM18312 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x70mm2 + 1x35
mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa
tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de
fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i
característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de
tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment
instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable
EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² +
T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer
galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals.
Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de
conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i
commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub,
canal o safata

20,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² +
T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat
de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i
commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb

30,000      x 0,00000 = 0,00000
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conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub,
canal o safata

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18317 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T,
tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub galvanitzat de
13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de
caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311406 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

112,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T,
tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat
de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

60,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM18322 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins
al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN
per fals sostre i sota tub de folres de 23 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per
a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a
paraments, senyalització de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivació i connexionats. Segons
R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM18323 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins
al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN
per fals sostre i sota tub de folres de 29 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per
a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a
paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons
R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

98,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins
al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN
per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per
a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a
paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons
R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

18,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde
2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit.
Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma
UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra.
lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de
pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de
fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira
de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada
luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado
aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1
unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales
ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure
d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera
també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del
circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR
de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en
norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra.
lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o
conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para
cada toma de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales
ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2
amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes
d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de
derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR
de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en
norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra.
interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de
madera bilaminada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18333 u Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció,
bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20,
segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el
material auxiliar i mà d'obra. commutador o regulador d'intensitat.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1
unidad para cada regulador de intensidad.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de
madera bilaminada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 0,00000 = 0,00000
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc,
model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

ACT0011 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 0,00000 = 0,00000

BG631S23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A
250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM19104 u Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals
sostre de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs. 40W llum calida, amb
CRI > 80, 4000ºK, IP 20.

Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el
cas amb un marc adaptador, que serà en color gris.
El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color
gris, i si s'integra en sostre fals, en color blanc

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BH2D5S44 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,

amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM19204 u Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de
1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor de policarbonat o
acrílic resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si
calgués. ).

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BH2D5S46 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,

amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM19210 u Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS
SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o equivalent. Perfil
fabricat en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb
difusor de policarbonat opal. Model
per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip
electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb un
grau de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat
fotobiològica grup

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BH2D5S45 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,

amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència (
No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2
o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades
que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en
material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot
p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i
DB SI. Inclou caixa de superficie.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W

de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

BH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM19403 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència (
No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2
IP-66 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes
pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat
i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si
el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot
p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i
DB SI. Inclou caixa de superficie.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W

de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

BH2D5S48 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM
CFM2 Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM20416 u Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a
nou Rack, tot d'acord amb els requeriments del CENTRE. S'hi
inclou:
- connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició
definitiva i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret.
- Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent
doble, dos laterals desmuntables de planxa, i part posterior de
planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser
ventilat per perforacions a les planxes superiors, posteriors,
laterals,... A el seu interior contindrà dues regleta de 8 bases
SCHUKO, 2 safates per a equips de 19”, 10 anelles de passafils
verticals. MARQUES HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX, HIMEL
- Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del
fabricant CommScope, AMP i 3M per incloure dins del bastidor
informàtic, s´instal·laran els necessaris segons projecte
- Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor:
EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els necessaris segons el
projecte.
- Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com
panells, fuetes, etc.
- Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior
bastidor,cargols de fixació panells del bastidor. Etiquetes
adhesives autolaminants color blanc

Rend.: 1,000 0,00 €
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Tot correctament instal·lat i en funcionament.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21HC1 u Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model
TROX model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m. Amb plenum de
connexió amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment
instal·lat, fins i tot p.p. de peces de remat i mitjans auxiliars. Es
fabricarà en trams continus segons allò indicat en plànols i
memòria del projecte. Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest
s'ha d'instal·lar.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A14 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM21HD1 u Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes,
amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de
600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre ,
vertical o horitzontal, i comporta de regulació, muntat suspès al
sostre, Fins i tot cable de seguretat per fixar la pantalla a forjat.
TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB] o equivalent
Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A15 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22101 u Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable,
amb indicador d'estat led i clau de prova connectat mitjançant
terminals, possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre
i els accessoris de muntatge superficial o encastat inclosos en el
preu. Material ABS color vermell. Marca Notifier model
M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a

polsadors d'alarma
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BS141102 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22102 u Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós
per a la connexió a llaç de detecció. Ocupa una adreça al llaç i
programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència
acústica màxima 100dB. Marca Notifier. Totalment instal·lada i
connectada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
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BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BM131221 u Sirena electrònica per a instal.lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col.locació interior

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22103 u Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V
Notifier 020648

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM22106 u Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de
2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de
quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per
conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de
la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5
de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE.
Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm.
(aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM22107 u Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de
2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de
quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per
conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de
la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5
de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE.
Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm.
(aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22108 u Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de
2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de
quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per
conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de
la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5
de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE.
Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm.
(aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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PARTIDES D'OBRA

CFM22109 u Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM22110 u Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica
de 2 llaços ampliable, 99 dispositius per llaç (detectors, polsadors,
etc.), formada per:
- Display de vidre.
- Teclat de membrana.
- Programable des de teclat.
- Font dalimentació i bateries.

Marca Notifier ID3000
S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari.

Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent
en edifici.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BS121230 u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb

indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22111 u Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador
d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca Notifier. Totalment
instal·lat i connectat.o.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BS15U020 u Fusible tèrmic per a porta tallafoc 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22116 u Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades
d´alarma i una sortida de relé. Marca Notifier M721. Totalment
instal·lada i connectada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BS15U021 u Fusible tèrmic per a porta tallafoc 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22120 u Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de
2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de
quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per
conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de
la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5
de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE.
Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm.
(aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM
CFM21 Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM21A101 m Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb
aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre interior. Fins i tot suports
i abraçadores. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21A108 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot
suports i abraçadores. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm

de diàmetre
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BE42S410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM21A111 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot
suports i abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment
instal·lat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21B106 u Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET
a Unitat d'A/A. Impulsió i tornada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica
>=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat
en el cel ras

1,500      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM
CFM21E Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM21EA170 u Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins
i tot petit material, connexió elèctric, proves i posada en marxa.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM
CFM21H Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM21HA108 u Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de
160mm de diàmetre de brida.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A21 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM21HA119 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
color a decidir DF o propietat, de 610x110 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc. Inclou plenum de
xapa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CFM21HB103 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
525x425 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de
xapa aïllat i flexal de connexió.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A20 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM21HB104 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
525x525 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de
xapa aïllat i flexal de connexió.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A22 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM
CFM21K Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM21KA106 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21KA116 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de
muntatge, montada i connectada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21KB101 m Cable comunicacions entubat p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFS
CFS1 Familia FS1
_____________________________________________________________________________________________________________

CFS18307 m Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general
d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars 3x(1x240mm2 +
1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura.
Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques
indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tub, brides,
material de suport i mà d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES:
Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFS
CFS21
_____________________________________________________________________________________________________________

CFS21I107 u Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D
08 ECOWATT, amb plaques de flux creuats de 500 m3/h cabal
nominal a 150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins
i tot accessoris, suports, petit material, connexionat elèctric, proves
i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2
E22
E222 Familia 222
_____________________________________________________________________________________________________________

E222Z42A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i/o
mecànics, inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E22
E222B Familia 222
_____________________________________________________________________________________________________________

E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de
profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1315010 h retroexcavadora petita 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E3 FONAMENTS
E31 RASES I POUS
E315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E31 RASES I POUS
E31B ARMADURES PER A RASES I POUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 0,00000 = 0,00000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 0,00000 = 0,00000

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
E3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

E3Z1Z2T1 m3 Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó
HM-20/B/40/X0, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B06NZ2T1 m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3

de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HM-20/B/40

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E4 ESTRUCTURES
E44 ESTRUCTURES D'ACER
E441 PILARS D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E441Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos
elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines,
enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E44 ESTRUCTURES D'ACER
E442 ELEMENTS D'ANCORATGE
_____________________________________________________________________________________________________________

E442Z024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una
capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a
l'obra

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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d'imprimació antioxidant

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E44 ESTRUCTURES D'ACER
E443 BIGUES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 0,00000 = 0,00000

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E443Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos
elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines,
enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 0,00000 = 0,00000

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
E45G FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E45GZ7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment.
Inclosa part proporcional d'encofrat, així com treballs
d'impermeabilització i d'integració amb els acabats previstos en
coberta.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,052 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de
ciment i sorra

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques

de ciment i sorra
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E5 COBERTES
E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZZ ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES
_____________________________________________________________________________________________________________

E5ZZZ23E u Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas
de ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o
rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i
pintat color a definir per la DF sobre mostres
- execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a
definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat,
segellats, etc, completa, d'acord amb detalls i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B5ZZZ23E u Materials per a execució de xemeneia per a pas de

ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció
quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada
aproximada, amb acabat arrebossat i pintat color a
definir per la DF sobre mostres
- execució de minvells i adapatacions a la coberta
corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini
lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb
fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge,
remat, segellats, etc, d'acord amb detalls i indicacions
de la DF.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E65A ENTRAMATS METÀL·LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre
46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals
entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva,
fixats mecanicament

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils 48 mm d'amplària
3,430      x 0,00000 = 0,00000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 0,00000 = 0,00000

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E65AS066 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre
66/75 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals
entre 66/75 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva,
fixats mecanicament

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 0,00000 = 0,00000

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,430      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E65AZ100 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant de
100.50/2 mm, de 2 mm de gruix, col.locats cada 40 cm, i canal
d'amplària 100 mm, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecànicament

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 0,00000 = 0,00000

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B6B1Z100 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils de 100.50/2 mm

3,430      x 0,00000 = 0,00000

B6B12511 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E65Z ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
_____________________________________________________________________________________________________________

E65ZZX05 m2 Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de
0,5 mm d'espessor a l'interior d'envans de guix laminat. Inclosos
solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc,
d'acord amb detalls de projecte i especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0CHZ50A m2 Planxa llisa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix 1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,400      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E6Y TREBALLS DIVERSOS I REPASSOS
E6YE TREBALLS DIVERSOS I REPASSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

E6YEZF0P u Actuació completa de treballs complementaris per a execució de
fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall
previ per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0F1ZF0P u Materials per a actuació completa de treballs

complementaris per a execució de fonaments
necessaris per a nova escala d'emergència, que
inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors,
amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents

3,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E6YEZF0T u Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a
accés a nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar
zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0F1ZF0T u Materials per a actuació completa per a obertura de

pas en ampit de coberta per a accés a nova escala
d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ
per a delimitar zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per
l'actuació

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E6YEZR34 u Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou
tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de
façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els
elements i materials necessaris per a la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B6YEZR34 m Materials necessaris per a execució de treballs de

remat perimetral de nova façana, per a entrega de
nou tancament i sistema de lames de protecció solar,
amb elements de façana existent (remats d'artificial o
altres). Inclosos tots els elements i materials
necessaris per a la seva correcta execució.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E6YEZRE2 u Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu,
brancals i llinda en obertura de porta de sortida a coberta, afectada
pel canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots
els elements i materials necessaris per a deixar escopidor,
brancals i llinda acabats iguals que els existents.
Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra
natural.
Acabat interior de badalot, enguixat i pintat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B6YEZREC u Materials necessaris per als treballs de reparació,

reconstrucció i/o reposició d'escopidor, brancals i
llinda en obertura de finestra existent, malmesa a
causa del canvi de la fusteria existent per una fusteria
d'alumini nova.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS, JUNTS
E77 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES
E774 MEMBRANES CLAVADES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

E774ZX71 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al
vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat
amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament
base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en
paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i
indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en parets enrajolades de banys.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7713271 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil.

1,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E774ZX72 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al
vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat
amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament
base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en
paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i
indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en paviments de banys.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0127000 h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7713271 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil.

1,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C7 AISLAMIENTOS CON LÁMINAS, PLACAS Y PLANCHAS DE POLIETILENO Y EPDM
_____________________________________________________________________________________________________________

E7C7Z70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de
gruix, col·locat no adherit, per a millora del nivell de soroll
d'impacte ALN = 20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln =
21 dBA i millora del soroll aeri = 8 dBA. Inclosa part proporcional
de capa prèvia de regularització i preparació de la superfície. Tot
segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7CZZ70U m2 Panell de polietilè reticulat i expandit de gruix 5 mm,

per aïllament al soroll d'impacte.
1,220      x 0,00000 = 0,00000

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb
alumini, de 5 cm d'amplada

0,462      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C9 AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
_____________________________________________________________________________________________________________

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W,
col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7C9P5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de

densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E7C9R6K2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W,
col·locada amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,3003      x 0,00000 = 0,00000

B7C9R6K0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,429 m2.K/W

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E7C9REK2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W,
col·locada amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,3003      x 0,00000 = 0,00000

B7C9REK0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,857 m2.K/W

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8 REVESTIMENTS
E82 ENRAJOLATS
E82C ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
_____________________________________________________________________________________________________________

E82CZA30 m2 Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de
gres porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir per la DF,
col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de
ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*) o equivalent aplicat
amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb
morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de
Propamsa (*) o equivalent i de color igual que les rajoles. Inclosa
part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter
model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter
adhesiu.
Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre
mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,035 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,470      x 0,00000 = 0,00000

B0FHZA30 m2 Rajola de gres porcel·lànic, de 60x30 cm i color a
definir per la DF, d'acord amb el plec de condicions
tècniques

1,020      x 0,00000 = 0,00000

B82ZZCSQ m Cantonera d'acer inoxidable per a paraments
enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o
equivalent, de 10 mm.

0,200      x 0,00000 = 0,00000
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B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,760      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E83 APLACATS
E83F APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E83FE112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat Aquapanel de Knauf o
equivalent de 12,5 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,200      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B0CCEA12 m2 Placa de guix laminat  Aquapanel de Knauf o
equivalent, de 12,5 mm de gruix

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E83FEL25 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat, una estàndar
de 12,5 mm de gruix i l'altra de 15 mm de gruix i planxa d'alumini,
col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,050      x 0,00000 = 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,200      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E83FH212 m2 Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat de 12,5 mm
de gruix, col·locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques, amb encintat i emmassillat de juntes.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
3,200      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B0CCAH12 m2 Placa guix laminat antihumitat 12,5 mm 2,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E83FS112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,200      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de
gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
3,200      x 0,00000 = 0,00000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

2,100      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E84 CELS RASOS
E843 CEL RASOS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS
_____________________________________________________________________________________________________________

E843Z238 m2 Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta,
pintat a fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de gruix, format per
encenalls de fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb
magnesita, resistència tèrmica 0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,09 W/(mK), densitat 458 kg/m³, factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 0,4 i Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13168, densitat 458 kg/m³. Les plaques portaran
als costats llargs una vora de placa SK-06 o SK-05 (per a perfileria
semioculta) i una vora AK-01 (bisellat) als costats curts. Les
plaques es recolzaran als costats llargs mitjançant sustentació
vista de perfils galvanitzats lacats T24 del mateix color que les
plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos perfils superiors
d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos perfils en L o T
lacats, de remat a les trobades amb paraments verticals o faixes i
envans, així com formació d'obertures per a focus, pantalles,
carrils d'aire, difussors, etc.
Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o
equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de colors del fabricant,
a escollir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B843ZSD4 m Estructura de suport vista T24 + part proporcional de

remats de fusta
4,000      x 0,00000 = 0,00000

B843Z238 m2 Heradesign Superfine + remat lateral 1,050      x 0,00000 = 0,00000

B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a fals sostre de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E84 CELS RASOS
E844 CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E84421AC m2 Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de
60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la
formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors,
etc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de

gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora vista
(A) , per quedar l'entremat vist

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B84ZA230 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, preu alt, per a cel
ras de plaques de 60x60 cm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E844ZCN0 m2 Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i
entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel ras de plaques de
guix laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,

segons la norma UNE-EN 520
0,900      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,500      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,900      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

0,850      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E844ZCRF m2 Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm
aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió
autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs,
encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a
llums linials tipus led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils
d'aire, difussors, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel
rasos.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 0,00000 = 0,00000

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,100      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,900      x 0,00000 = 0,00000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,100      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E867 REVESTIMENTS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

E867ZV04 u EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades
252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells
fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N
o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i
adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o
equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb
plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou
mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels
panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements.
Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o
equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa

Rend.: 1,000 0,00 €
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Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb
morter adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la
col·locació de 3 o 4 colors diferents).

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,020 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,510 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B867MC6B m2 Materials auxiliars per a revestiment Compacte,

rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm.
3,400      x 0,00000 = 0,00000

B867MC06 m2 Materials per a revestiment Max Compact FH de 6
mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0.

3,400      x 0,00000 = 0,00000

B82ZZCSQ m Cantonera d'acer inoxidable per a paraments
enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o
equivalent, de 10 mm.

2,520      x 0,00000 = 0,00000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,850      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E867ZV05 u EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades
137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells
fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N
o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i
adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o
equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb
plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou
mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels
panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements.
Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o
equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa
Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb
morter adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la
col·locació de 3 o 4 colors diferents).

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,280 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,550 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B867MC6B m2 Materials auxiliars per a revestiment Compacte,

rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm.
1,840      x 0,00000 = 0,00000

B867MC06 m2 Materials per a revestiment Max Compact FH de 6
mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0.

1,840      x 0,00000 = 0,00000

B82ZZCSQ m Cantonera d'acer inoxidable per a paraments
enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o
equivalent, de 10 mm.

1,370      x 0,00000 = 0,00000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,460      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E89 PINTATS
E898 PINTAT DE PARAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura
d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents
orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable.
Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la
brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni
plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat
d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les
possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a
definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir
en paraments concrets).

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B89ZZFCQ kg Pintat de paraments interiors, amb pintura resistent a

detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la
brutícia i inolora, tipus Capasan de Caparol o
equivalent.

0,700      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E89 PINTATS
E89B PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts
sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les
superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO
8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions
del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B89ZX050 kg Pintura oxiron 0,630      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E89BZBJ0 m2 Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus
Valrex Mat de VALENTINE o equivalent, amb una reacció al foc
B-s1,d0 (segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o
equivalent i dues capes d'acabat.
Color a escollir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B89Z9E00 kg Pintura sintètica per a exteriors 0,255      x 0,00000 = 0,00000

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8K ESCOPIDORS
E8KA ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

E8KA7P65 m Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir
per la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix, d'entre 30 i 40 cm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques, d'acord amb detalls i especificacions del projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,241 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà monocomponent
0,3125      x 0,00000 = 0,00000

B8KA7M66 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,0396      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8Y REPARACIÓ, REPASSOS I DIVERSOS DE REVESTIMENTS
E8Y1 REAPARACIÓ, REPASSOS I DIVERSOS D'ARREBOSSATS I GUIXOS
_____________________________________________________________________________________________________________

E8Y1INT1 m2 Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i
instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les
zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o
arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0XZINT1 m2 Materials diversos per a reparació de paraments 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8Y1INTH m2 Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements
i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les
zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o
arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0XZINT1 m2 Materials diversos per a reparació de paraments 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8Y REPARACIÓ, REPASSOS I DIVERSOS DE REVESTIMENTS
E8YY REPARACIÓ, REPASSOS I DIVERSOS DE SOSTRES I VOLTES
_____________________________________________________________________________________________________________

E8YYZRNE m2 Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent,
eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel
rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc,
així com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces
malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0XZZRNE m2 Materials necessaris per a reparació i consolidació de

voltes ceràmiques de sostre existent.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E9 PAVIMENTS
E93 SOLERES I RECRESCUDES
E93A RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
_____________________________________________________________________________________________________________

E93AK12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per
allisar i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i
retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació
CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,003 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B073Z12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes

prestacions per allisar i regularitzar paviments
interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció
compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació
CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9D PAVIMENTS DE PECES CERÁMIQUES
E9DC PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRES PORCEL·LÀNIC
_____________________________________________________________________________________________________________

E9DCZG06 m2 Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic
premsat sense esmaltar ni polir, classe C3, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de
ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm
i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus
Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa
part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de
dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i
prescripcions del projecte.
Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar
per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000
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A0140000 h Manobre 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B05AZG06 m2 Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C3 de

60x60 cm de Pamesa.
1,020      x 0,00000 = 0,00000

B05A2203 kg Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,00000 = 0,00000

B0711026 kg Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9DCZG12 m2 Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat
sense esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat
Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb
morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de
Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part
proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de
dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i
prescripcions del projecte.
Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar
per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0711026 kg Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma

UNE-EN 12004
7,0035      x 0,00000 = 0,00000

B05A2203 kg Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,00000 = 0,00000

B05AZG12 m2 Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C1 de
120x60 cm de Pamesa.

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E9S PAVIMENTS METÀL·LICS
E9S2 PAVIMENTS DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E9S2ZQ3B m2 Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix,
col·locat amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i
entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0CHLQ0B m2 Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix 1,030      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9U SÒCOLS
E9U6 SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

E9U6ZPEC m Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10
mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola
específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega
contra el paviment. Inclòs acabat pintat del mateix color que el
revestiment de la paret associada, amb una capa d'imprimació i
dues d'acabat. Tot segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B9U6ZPEC m Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i

10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical
amb cola específica Sika o equivalent i segellat
inferiorment en l'entrega contra el paviment. Tot
segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, acabat color blanc a
confirmar per la DF.

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9V ESGLAONS
E9V8 ESGLAONS DE PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

E9V8ZC75 m Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix,
amb 4 plecs per a formació de peça d'estesa i davanter, de 600
mm de desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs
necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B9VD0C75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4

mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z5 ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E9Z5IX05 m Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment.
Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de
4-7 mm.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B9Z5X775 m Tapajunts de canvi de paviment. 1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EA0
EA03 Familia A03
_____________________________________________________________________________________________________________

EA03A102 ML Sum. y col. de plancha de aluminio de 0'6 mm. para revestimiento
de tuberías de 3/4´´ cubiertas previamente con un aislamiento de
30 mm. de espesor. Se incluyen p.p. de codos, injertos, conos y
material auxiliar de montaje.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAAUX PP MATERIAL AUXILIAR 1,420      x 0,00000 = 0,00000

BA03A102 ML Revestimiento de aluminio de 0'6 mm. de espesor
para una tubería de 3/4´´ aislada con un aislamiento
de 30 mm. de espesor.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA
EA10 FUSTERIES DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

EA10P103 u FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure),
formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà
associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304.
Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat,
model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un
passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat
de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des
de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat)
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de

Rend.: 1,000 0,00 €
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DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10P103 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10P104 u FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure),
formada per:
- Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins
envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno, Eclisse o equivalent)
- Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador
tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat,
model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un
passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat
de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des
de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat)
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000
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A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10P104 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10P110 u FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de
mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per:
- Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus
Lite TOP per empotrar, ferratges ocults tipus Retrac i fre Soft
Closing, de Klein o equivalent
- Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà,
acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament
amb clau o pestell
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q110 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC02 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EA10Q100 u FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220
cm (pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà
associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de
poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304.
Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la
fulla
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament
amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q100 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI03 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

EA10Q102 u FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas
lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40
mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de
l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de
retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas
d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent
- Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAWST00R u Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb

sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a
tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o
equivalent

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BA10Q102 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI06F 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BAWSN001 u Pany normalitzat antipànic amb barra per a porta d'un
full

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10Q103 u FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure),
formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà
associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304.
Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat

Rend.: 1,000 0,00 €
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satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament
amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i
tacs  Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q103 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI04 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10Q104 u FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas
lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40
mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de
l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la
fulla
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q104 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI05F 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10Q108 u FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de
mesures totals aproximades 284x250 cm, formada per:
- Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta
massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris
- Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al
paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil (disseny
i color a definir per la DF)
- Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil
(disseny i color a definir per la DF)
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà,
acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304.
Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament
amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q108 u Materials de l'element de fusteria tipus FiVi 01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10Q10R u Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala
calderes i quadre elèctric), que poden incloure:
- Armari EI-90
- Porta EI-60
- Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q10R u Materials per a treballs complementaris planta

soterrani
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA2 TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
EA21 FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

EA21ZL00 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa
central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color
RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat
a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5,
transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó
90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1
W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons
EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a colocador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA21ZJ01 u Materials de l'element de fusteria FeAl 01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA21ZL01 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa
central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color
RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat
a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5,
transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%)
44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons
EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de
Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA21ZJ01 u Materials de l'element de fusteria FeAl 01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EA21ZL02 u FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla
superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm,
formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color
RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat
a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5,
transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó
90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK
segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA21ZJ02 u Materials de l'element de fusteria FeAl 02 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA21ZL10 u FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures
totals aproximades 80x220 cm, formada per:
- marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix
- fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de
gruix, plegades a les vores per al seu acoblament i nucli interior de
materials retardants al foc
- juntes de material intumescent
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Acabat lacat color a escollir per la DF
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents

Rend.: 1,000 0,00 €
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elements de fusteria.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA21ZJ10 u Materials de l'element de fusteria FeAl PI01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAJ
EAJ7L1
_____________________________________________________________________________________________________________

EAJ7L132ST u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua,
marca BAETULENN model BaeHeat BH CPE040A o equivalent,
Alta temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i
frigorifica de 37kW, índex de rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/
EN 14511 ) i ESEER de 4,18 amb unes dimensions de
2070x3875x1350 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 1580kg,
incloent els següents elements i característiques: temperatures
d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment,
aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica
83 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta
capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les
condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració
gestionat mitjançant sensors, amb seguretat per alta i baixa
pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua, limitador
de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a la
connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en
funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia
mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i
refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió
elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44,
amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de
compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de
la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la
calefacció. Versió Super Silenciada. Inclou Dipòsit de inercia.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba
usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de
control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus,

Rend.: 1,000 0,00 €
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connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més
proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o
mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT
BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al
muntatge.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEJ7L13ST u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb

ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de
400 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb control
electrònic infraroig, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAS
EAST Familia AST
_____________________________________________________________________________________________________________

EAST200E u Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per:
* 2 Vàlvules de bola DN-20.
* 1 Filtre colador DN-20.
* 2 Antivibratoris DN-20.
* 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
* 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador
BELIMO.
* 1 Purgador d'aire.
* 2 Termòmetres.
* 2 Portasondes
* 1 vàlvula de seient inclinada
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
BPA147504 UN CAJA DE VALVULA 3/4´´ S.E. MG KS. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Partides d'obra
EF04MFAC UN Sum. y col. de filtro colador de latón, PN-16, de 3/4´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MABB UN Sum. y col. de válvula de asiento inclinado de latón,
de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MNBA UN Sum. y col. de manguito antivibratorio roscado de
3/4´´.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MBAD UN subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de
dos vies, amb anells de tefló.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF23TD08 UN sum. y col. de válvula de regulación manual tipo tour
andersson mod. stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´,
roscada, fabricada en ametal, con preajuste de
caudal, tomas de presión y sin llave de vaciado. se
incluye material auxiliar de montaje.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MP19 UN Sum. y col. de purgador manual de 1/2´´ con p.p. de
tubería y material auxiliar.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVJ PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

EAVJZGD2 m2 Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb
aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre
elles
- muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport,
muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVJZGD2 m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal

de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAVJZGDE m2 Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial
d'escala d'emergència, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb
aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre
elles
- muntants de suport cada 120 cm
- estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a
tancament parcial d'escala d'emergència exterior
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport,
muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVJZGD2 m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal

de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BAVJZGDE m2 Suplement estructura d'acer per a muntatge de
gelosia integrada en estructura d'escala d'emergència
exterior

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAVJZGPF m2 Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre
escala d'emergència i façana, completa, formada per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària
necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport,
muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a colocador 1,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVJZGPF m2 Materials necessaris per a protecció paraflames

PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i
façana, completa, formada per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura
complementària necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de
suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord
amb detalls i especificacions de projecte i
recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVS PERSIANES REPLEGABLES HORITZONTALMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

EAVSZ855 u FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals
aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables autoportants de
cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb
pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada
amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a
suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb
tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T
continu de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la
persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a
remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements
necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació.
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 2,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 2,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVSZ855 m2 Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals,

de lamel·les orientables autoportants, de cantells
arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb
pintures de polièster poliamida termoendurides al forn
amb accionament motoritzat, col·locada amb
fixacions mecàniques, segons detalls i

6,100      x 0,00000 = 0,00000
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especificacions del projecte.
Referència Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF.

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAVSZ8FA u FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de
mesures totals aproximades 990x340 cm, de lamel·les orientables
autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini
lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a
forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm
encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal,
suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix
color que la persiana (en cas de persianes parelles),
minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i
tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva
correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 11,800 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 11,800 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVSZ855 m2 Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals,

de lamel·les orientables autoportants, de cantells
arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb
pintures de polièster poliamida termoendurides al forn
amb accionament motoritzat, col·locada amb
fixacions mecàniques, segons detalls i
especificacions del projecte.
Referència Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF.

33,700      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVZ ELEMENTS AUXILIARS PER PERSIANES
_____________________________________________________________________________________________________________

EAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor
elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja,
baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb
topall de pujada, amb comandament premut des del interior,
inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor,
comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat,
etc). L'alimentació del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions.
Tot segons detalls i especificacions del projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable,

amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy
ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i orienta les
lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de
pujada, amb comandament premut des del interior,
inclosos tots els elements per al correcte
funcionament (motor, comandament, receptor,
emissor, sistemes de control i seguretat, etc).
L'alimentació del motor, s'inclou al projecte
d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions
del projecte.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB12 BARANES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

EB12ZJBF m FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada
de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de
40-45 cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta
d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana)
Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats,
d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013E000 h Ajudant vidrier 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000
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A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BB12ZJBF m Barana de vidre per a finestres, per complir amb

l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada
amb:
- vidre laminat 6+6 mm amb butiral transparent,
d'una altura de 40-45 cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable,
ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i
pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per
barana)

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EB12ZJBM m Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm
d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de
D10 mm cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a
l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BB12ZJBM m Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110

cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en
travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm,
col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de
l'escala.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EB12ZJBN m Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb
l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a
muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de
cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T
es retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant
soldadura a platines d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BB12ZJBN m Barana per a suplementar ampit de coberta i complir

amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm,
realitzada amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant
soldadura a muntants, inclosa part proporcional de
treballs per a execució de cantonades, inicis/finals i
entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm
(l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el
passamà), units mitjançant soldadura a platines
d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits
perimetrals de coberta

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EB12ZJPM m Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat
amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de
suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot
d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BB12ZJPM m Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar,

realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes
massisses de D10 mm de suport i fixació mitjançant
soldadura a l'estructura de l'escala.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EB9 SENYALITZACIÓ INTERIOR
EB92 SENYALITZACIÓ INTERIOR
_____________________________________________________________________________________________________________

EB92ZNTG u Nota general al pressupost:
En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les
obres, així com les generals de l'industrial i dels seus
subcontractes.
- El benefici de l'industrial i de les subcontractes.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no
preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per
part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei
esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari
l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància,
la propietat no es farà responsable de les possibles incidències
que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns.
- Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de
cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot
risc de la construcció constituït a favor de la propietat.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin
necessaris per a la realització de les obres.
- La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un
dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els
procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits
del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de
l'edifici.
- L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As
Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el
projecte executiu.
- S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació,
identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en:
- Descàrregues del mateix camió.
- Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment
fins al lloc del treball.
- Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el
posterior tapat.
- Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
- Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja
final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra
(nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions,
legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €
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-També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin
durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues,
bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec,
circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc.
- Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació
segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i
portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el
manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la
finalització dels treballs contractats.
Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials,
que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra.
En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat
del mateix, així com la seva reparació i manteniment.
- Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs
que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per
garantir la seguretat dels operaris.
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes,
quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total
de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos
projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al
funcionament.
- Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució
dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de
factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes
de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les
obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis
d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària,
camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF,
per poder valorar-ne el resultat final.
- Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al
perfecte acabat de les partides, encara que no constin
específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost.
- Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides
acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i
materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina
d'ascensors, etc.
- Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona
pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc.
- Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin
aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de
deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora.
- S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional
de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels
residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a
abocador.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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EC
ECH
ECHT11
_____________________________________________________________________________________________________________

ECHT11AD80 m Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT
reforçada amb fibra de vidre, amb pre aïllament amb capa
intermèdia d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els
seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials,
cables de connexió i elements de subjecció. Totalment instal·lada i
provada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ECHT11AG50 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada,
de 50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus
accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables
de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE
(RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ECHT11AG75 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada,
de 75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus
accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables
de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE
(RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada,
de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus
accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables
de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE
(RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ECL
ECLF Familia CLF
_____________________________________________________________________________________________________________

ECLF1011 u Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat,
segons norma DIN-2440, de 6 metres de longitud per a la
impulsió-retorn d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons
normativa RITE i recobert amb xapa d'alumini en trams exteriors.
Inclou treballs necessaris per a col·locació de sondes, amb 4
preses de 3´´, 1 preses 1''

També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces
especials, elements de subjecció, cables de connexió, dues mans
de pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord
amb la IT.IC19, fins i tot vàlvules i recobriment de xapa d'alumini,
fins i tot vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ED
ED1
ED11 Familia D11
_____________________________________________________________________________________________________________

ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 0,00000 = 0,00000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic
1,250      x 0,00000 = 0,00000

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32
mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic
1,250      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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ED1
ED15 Familia D15
_____________________________________________________________________________________________________________

ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 0,00000 = 0,00000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110

mm
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,400      x 0,00000 = 0,00000

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

0,670      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,380 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125

mm
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,400      x 0,00000 = 0,00000

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED3
ED35 Familia D35
_____________________________________________________________________________________________________________

ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ED3
ED358 Familia D35
_____________________________________________________________________________________________________________

ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions
interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm,
enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de
formigó de masa de 10cm .

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ED5
ED51 Familia D51
_____________________________________________________________________________________________________________

ED51A4JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb
sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica,
col.locada fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0132000 h Ajudant paleta 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BD5154JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de

costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl.lica

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7
ED7AF
_____________________________________________________________________________________________________________

ED7AFR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 0,00000 = 0,00000
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,051 /R x 0,00000 = 0,00000

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,110      x 0,00000 = 0,00000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 0,00000 = 0,00000

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,735      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7
ED7F Familia D7F
_____________________________________________________________________________________________________________

ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 0,00000 = 0,00000

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,104      x 0,00000 = 0,00000
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BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,664      x 0,00000 = 0,00000

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7
ED7K Familia D7K
_____________________________________________________________________________________________________________

ED7K3444 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1315010 h retroexcavadora petita 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,735      x 0,00000 = 0,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1103      x 0,00000 = 0,00000

BD7K3440 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 0,00000 = 0,00000

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160

mm
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 0,00000 = 0,00000

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,200      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7K6B7S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 0,00000 = 0,00000

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD136B70 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic

1,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EE
EE1
EE11 Familia E11
_____________________________________________________________________________________________________________

EE11EO81 u Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW.
de potencia en servei d'emergencia per fallo de xarxa.
Característiques:
*Construcció insonoritzat
* Motor diesel tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua
con radiador, arranc elèctric.
* Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50
Hz. Regulado electrónicamente. Sin escobillas.
* Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en
marxa del grup electrògen al rebre una senyal externa d'arranc.
*  Cargador electronic de manteniment de baterias.
* Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i
desconectador.
*  Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel.
*  Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant.
* Pintura final acabat color blau.
* Muntat sobre bancada metàl·lica.
* El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de
anticongelant.
* Proteccions de tots els elements mòbils.
* Aparells de mesura i proteccions.
* Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays
* Pulsador de parada de emergencia.
* Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas.
* Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub
metàlic flexible de sortida del motor, amb bridas, contrabridas,
juntes i cargols.
* Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la
bancada del grup i el terra.
S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

ATRANSP UN SERVICIO DE TRANSPORTE. 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEAUX PP MATERIAL AUXILIAR. 21,000      x 0,00000 = 0,00000

BE11EM34 u GR ELECT. ELECTRA MOLINS EMJ-34 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BE11EM99 PP Juego de silentblocs ELECTRA MOLINS con muelle
de acero de alto grado de amortiguación de las
vibraciones entre la bancada del grupo y el suelo.

200,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EE5
EE51 Familia E51
_____________________________________________________________________________________________________________

EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat
encastat en el cel ras

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BE51EJ50 m2 Conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN

13162, aglomerada amb resines termoendurides,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper
kraft d'alumini perforat, 25 mm de gruix, <= 0,033
W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W

1,150      x 0,00000 = 0,00000

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEA
EEA11
_____________________________________________________________________________________________________________

EEA11120Q u Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o
equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2 AISI316, per a
estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEA111801 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre

trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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superfície activa  d'1,5 a 1,75 m2, un rendiment
màxim de 79 % i un coeficient de pèrdues <=8
W/m2°C

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEJ
EEJ7L
_____________________________________________________________________________________________________________

EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de
seguretat de descàrrega. Totalment connexionat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEJ
EEJ7L1
_____________________________________________________________________________________________________________

EEJ7L133CT u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica
aigua-aigua, marca CLIMAVENETA model NECS-WQ 00302 o
equivalent, amb una potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de
98kW, índex de rendiment COP de 4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i
ESEER de 5 ,27, amb unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt,
Ample, Profund) i un pes de 745kg, incloent els següents elements
i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor
hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells
MSI, nivell de potència acústica 77 dB(A), intercanviadors de
plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid,
refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia
R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb
seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i per
manca de cabal daigua, limitador de corrent darrencada;
mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de
calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions
atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la
pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural
mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz,
equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió
de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al
circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació
hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba
usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de
control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus,

Rend.: 1,000 0,00 €
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connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més
proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o
mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT
CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al
muntatge.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEJ7L13VW u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb

ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de
400 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb control
electrònic infraroig, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEJ
EEJ7LS
_____________________________________________________________________________________________________________

EEJ7LST202 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes
horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002,
amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació
contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de
2 tubs, de 3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió
disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de
potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica
de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb
bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta
contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs,
dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no
superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb
preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un

Rend.: 1,000 0,00 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a
base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control
electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata
de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´
500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al
filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies
proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat.
Totalment instal·lat.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEJ7L1322S u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb

ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de
400 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb control
electrònic infraroig, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEJ7LST203 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes
horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202,
amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació
contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de
2 tubs, de 4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió
disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de
potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica
de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb
bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta
contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs,
dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no
superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb
preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un
nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de

Rend.: 1,000 0,00 €
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condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a
base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control
electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata
de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´
500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al
filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies
proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat.
Totalment instal·lat.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEJ7L1323S u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb

ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de
400 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb control
electrònic infraroig, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEK
EEKC Familia EKC
_____________________________________________________________________________________________________________

EEKCA1ST u Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, de 200 mm de
longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada
mecànicament.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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Materials
BEKCA1F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150

mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES
EES1 Familia ES1
_____________________________________________________________________________________________________________

EES16635 u Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d
e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del 63 % segons
UNE-EN 12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador,
estructura i posta a terra.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEA16635 u Col.lector solar de 6 tubs buits, dimensions  de

0,7x1,64x0,1 m, superfície d'obertura d'1 m2 i un
rendiment del 63% segons UNE-EN 12975-1

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES
EES2 Familia ES2
_____________________________________________________________________________________________________________

EES27A05 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable
425x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta
de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub
flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de
muntatge. Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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Materials
BES27AR1 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A06 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable
525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta
de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub
flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de
muntatge. Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR2 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A07 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i
orientable 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou
PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer
galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm.
Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi
inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i
material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR3 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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de sección recta y para fijar en el marco

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A08 u Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm
d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues
boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal
de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge.
Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR4 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A09 u Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm
d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues
boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal
de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge.
Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR8 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A10 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm
d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues
boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal
de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge.
Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR9 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A11 u Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en
color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm,
fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible
des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per
acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar
per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR7 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A12 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i
orientable 625x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou
PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer
galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm.
Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi
inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i
material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR8 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A13 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm
d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues
boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal
de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge.
Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A13 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEV
EEV2 Familia EV2
_____________________________________________________________________________________________________________

EEV26E40 u Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou mòdul per
connexió Bacnet integrat per a control remot via App.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEV26E40 u Termòstat electronic d'ambient, per a  fan-coil 4 tubs,

amb accessoris de muntatge
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF
EF0
EF00 Familia F00
_____________________________________________________________________________________________________________

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma
UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen
p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y
100-153.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99SO99 PP SUPORTS. 0,060      x 0,00000 = 0,00000

BF00PB01 ML TUBERIA P.V.C. B DN-32. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AC99 PP ACCESSORIS 0,170      x 0,00000 = 0,00000

BF99CO01 PP COLA PARA TUBERIA PLASTICA. 0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF0
EF01 Familia F01
_____________________________________________________________________________________________________________

EF01N002 ML Sum. y col. de tubería de acero negro DIN 2440 UNE 19040
soldado por resistencia eléctrica, de 3/4´´, pintado con una capa de
imprimación y dos de acabado. Se incluyen p.p. de accesorios y
soportes según UNE 100-152 y 100-153.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99PINT PP PINTURA PER A CANONADES 1,390      x 0,00000 = 0,00000

BF99SO99 PP SUPORTS. 0,290      x 0,00000 = 0,00000

BF99AC99 PP ACCESSORIS 0,670      x 0,00000 = 0,00000

BF01N002 ML Tubo de acero negro DIN 2440 UNE 19040 de 3/4´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99ED00 PP ESTANY I DECAPANT PER A SOLDADUR 0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF0
EF03 Familia F03
_____________________________________________________________________________________________________________

EF03AI07 ML Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX IT 20x28 de 19 mm. de
espesor y 29 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo
ARMSTRONG.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF03AA00 LI adhesiu armstrong 0,030      x 0,00000 = 0,00000

BF03AI07 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX IT 20x28. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF0
EF04 Familia F04
_____________________________________________________________________________________________________________

EF04MABB UN Sum. y col. de válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF04MABB UN Válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de
calderas, de 1/2´´.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MAMB UN Válvula de vaciado de latón, para descarga de

calderas, de 1/2´´.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF04MAMC u Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de
calderas, de 3/4´´.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF04MAMC UN Válvula de vaciado de latón, para descarga de
calderas, de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MBAD UN subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, amb
anells de tefló.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AA001 HO MA D' OBRA OPERARI 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MBAD UN vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºc, 3/4´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MFAC UN Sum. y col. de filtro colador de latón, PN-16, de 3/4´´. Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MFAC UN Filtro colador de latón PN-16, 3/4´´, 120 ºC. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MFBR UN Sum. y col. de filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, con
bridas, juntas y tornillos.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MFBR UN Filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, 200
ºC.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MMAF UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro PN-10, de 100
mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,200      x 0,00000 = 0,00000

BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 4,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MMAF UN Válvula de mariposa DN-100 PN-10 hierro. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF04MMBF u Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-100,
con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 4,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MMBF UN Válvula de mariposa PN-10, DN-100 hierro/inox
AISI-316.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MMBH UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-150 con
bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

BF04MMBH UN Válvula de mariposa PN-10, DN-150, hierro/inox
AISI-316.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0L UN BRIDA DN-150 PN-10/16. 4,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MJAK UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-150. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF04MNAF UN Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de goma, DN-100,
con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MNAF UN Manguito antivibratorio elástico de goma DN-100. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MNBA UN Sum. y col. de manguito antivibratorio roscado de 3/4´´. Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF04MNBA UN Manguito antivibratorio, roscado, de 3/4´´, PN-10. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MP04 u Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya de columna,
con p.p. de accesorios y material auxiliar de montaje.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF01SN24 ML Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2

de 1/2´´.
0,200      x 0,00000 = 0,00000

BF04MP04 UN Purgador de aire automático de 1/2´´ tipo boya de
columna.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BFAUX u MATERIAL AUXILIAR 1,250      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna,
amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF13MV03 u Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MP19 UN Sum. y col. de purgador manual de 1/2´´ con p.p. de tubería y
material auxiliar.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFAUX u MATERIAL AUXILIAR 0,750      x 0,00000 = 0,00000

BF01SN24 ML Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2
de 1/2´´.

0,200      x 0,00000 = 0,00000

BF04MP19 UN Purgador manual de 1/2´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF04MRLD UN Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce, cierre por
clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con bridas, juntas y tornillos.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MRLD UN Válvula de retención de hierro/bronce, cierre por
clapeta oscilante, PN-16, DN-100.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´, cierre de
goma, tarada a 3-7 kgs.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MSAB UN válvula de seguridad de latón de 3/4´´, tarada de 3 a

7 kgs., 120 ºc.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF1
EF11 Familia F11
_____________________________________________________________________________________________________________

EF118221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000
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A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF118200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,

segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
1,020      x 0,00000 = 0,00000

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,00000 = 0,00000

BFW11820 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 1´´1/2, per a soldar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

BFY11820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2,
soldat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF119221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,

de diàmetre 2´´, per a soldar
0,150      x 0,00000 = 0,00000

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 0,00000 = 0,00000

B0A71K00 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF11A221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,480 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF11A200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2,

segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
1,020      x 0,00000 = 0,00000

B0A71L00 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,220      x 0,00000 = 0,00000

BFY11A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2,
soldat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

BFW11A20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 2´´1/2, per a soldar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF11B221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,560 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,560 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFY11B20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat
0,500      x 0,00000 = 0,00000

B0A71M00 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,220      x 0,00000 = 0,00000

BFW11B20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 3´´, per a soldar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF11B200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF1
EF13 Familia F13
_____________________________________________________________________________________________________________

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de glicerina, con rosca
de 1/2´´, para presión de hasta 40 kgs/cm2, incluida lira de acero
estirado de 1/2´´ con rosca y p.p. de juntas.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF13LI03 UN LIRA DE 1/2´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF13MV01 UN MANOMETRO VERTICAL DE 1/2´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF13MV02 u Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a
pressió de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p. de juntes.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF13MV02 u Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de
1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF13TB01 UN termómetro bimetálico de acero inox. de 1/2´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF2
EF23 Familia F23
_____________________________________________________________________________________________________________

EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a
circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament
material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF23PD20 u VALVULA Pressió diferencial 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF23EF32 u Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm,
PN-16, juntes i altres elements d'instal·lació. Totalment instal·lada,
provada i funcionant.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF23S263 u Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou pasarela ModBus/Bacnet i material
auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF23S220 u VALVULA Pressió diferencial 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF23SE01 u Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb
manòmetre incorporat per a instal·lacions de calefacció i ACS.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF23TD08 UN sum. y col. de válvula de regulación manual tipo tour andersson
mod. stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´, roscada, fabricada en ametal,
con preajuste de caudal, tomas de presión y sin llave de vaciado.
se incluye material auxiliar de montaje.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFAUX u MATERIAL AUXILIAR 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF23TD08 UN válvula tour andersson stad20 ref. 52151-020 de
3/4´´, roscada, fabricada en ametal, con preajuste de
caudal y tomas de presión. sin dispositivo de vaciado.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF23TD50 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50
de 2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament
de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou
aïllament material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF23TD90 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90
o equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb
preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge.
S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS
THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de
distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF23TH02 UN Válvula TOUR ANDERSSON THERM DN-15 ref.

52-720-115. Válvula de regulación termostática para
el equilibrado termohidráulico de distribución de
A.C.S. Sin termómetro

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF23V263 u Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable
PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF23V220 u VALVULA Pressió diferencial 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

EF2
EF23F Familia F23
_____________________________________________________________________________________________________________

EF23FU101 u Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la
circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del tipus de contacte
commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a
220 VAC, (amb relé si cal), rosca adequada, pressió màxima del
líquid 1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip
frigorífic. Connectat i funcionant.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF2
EF24 Familia F24
_____________________________________________________________________________________________________________

EF24MA01 u Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb
plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang de 0 a 6 kg/cm²; tot
instal·lat, connectat i funcionant.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF2
EF263
_____________________________________________________________________________________________________________

EF263ST10 u Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la
temperatura de l'aigua, amb marge de mesura -10ºC a 125ºC i de
resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot
caixa en material de plàstic, tub d'immersió, beina i element de
mesura intercanviable protegit per una capa epoxy contra la
corrosió. Funcionant.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF5
EF52 Familia F52
_____________________________________________________________________________________________________________

EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 0,00000 = 0,00000

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,00000 = 0,00000

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC Familia FC
EFC
_____________________________________________________________________________________________________________

EFCMC63 u Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63 a circuit hidràulic,
formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-63.
* 1 Purgador automàtic.
* Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI
* 2 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MMBF u Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox.
PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

3,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MP04 u Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya
de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar
de montaje.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMC u Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´,
cierre de goma, tarada a 3-7 kgs.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFCOB25 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-25.
* 1 Vàlvula de retenció DN-25.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-25.
* 1 Filtre magnètic DN-25.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MMAF UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro
PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p.
de soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MFBR UN Sum. y col. de filtro colador de hierro fundido, PN-16,
DN-100, con bridas, juntas y tornillos.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MNAF UN Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de
goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MRLD UN Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce,
cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con
bridas, juntas y tornillos.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de
glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta
40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´
con rosca y p.p. de juntas.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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EF04MMAF UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro
PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p.
de soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MNAF UN Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de
goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de
glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta
40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´
con rosca y p.p. de juntas.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MRLD UN Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce,
cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con
bridas, juntas y tornillos.

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOB65 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-65.
* 1 Vàlvula de retenció DN-65.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-65.
* 1 Filtre magnètic DN-65.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MMAF UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro
PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p.
de soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MRLD UN Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce,
cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con
bridas, juntas y tornillos.

0,500      x 0,00000 = 0,00000

EF04MNAF UN Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de
goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de
glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta
40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´
con rosca y p.p. de juntas.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOD32 u Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic,
formada per:
* 8 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´,
cierre de goma, tarada a 3-7 kgs.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MP04 u Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya
de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar
de montaje.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMC u Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MMBF u Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox.
PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

3,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOD40 u Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic,
formada per:
* 4 Vàlvules de bola DN-40.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MP04 u Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya
de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar
de montaje.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMC u Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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EF04MMBF u Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox.
PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

3,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´,
cierre de goma, tarada a 3-7 kgs.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC Familia FC
EFC1 Familia FC1
_____________________________________________________________________________________________________________

EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFC15C01 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25

mm de diàmetre, per a soldar
0,300      x 0,00000 = 0,00000

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFC15C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC15C32 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFC32C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de

diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFC15C40 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

BFC40C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC15C63 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25

mm de diàmetre, per a soldar
0,300      x 0,00000 = 0,00000

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFC63C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFC Familia FC
EFC9 Familia FC9
_____________________________________________________________________________________________________________

EFC92PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,00000 = 0,00000

BFC91PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC92PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat
1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,00000 = 0,00000

BFC91PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC92PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFC91PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de

polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC93PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFC91PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de

polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

0,765      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC Familia FC
EFCO Familia FCO
_____________________________________________________________________________________________________________

EFCOI132 u Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit
hidràulic, formada per:
* 6 Vàlvules de bola DN-32.
* 4 Manòmetres.
* 4 Termòmetres
* 1 Vàvula equilibrat DN-32
* 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MMBH UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox.
PN-10, DN-150 con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

4,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de
glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta
40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´
con rosca y p.p. de juntas.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic,
formada per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i
material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´,
cierre de goma, tarada a 3-7 kgs.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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EA03A102 ML Sum. y col. de plancha de aluminio de 0'6 mm. para
revestimiento de tuberías de 3/4´´ cubiertas
previamente con un aislamiento de 30 mm. de
espesor. Se incluyen p.p. de codos, injertos, conos y
material auxiliar de montaje.

4,000      x 0,00000 = 0,00000

EF03AI07 ML Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX IT 20x28 de
19 mm. de espesor y 29 mm. de diámetro interior,
con p.p. de adhesivo ARMSTRONG.

4,000      x 0,00000 = 0,00000

EF01N002 ML Sum. y col. de tubería de acero negro DIN 2440 UNE
19040 soldado por resistencia eléctrica, de 3/4´´,
pintado con una capa de imprimación y dos de
acabado. Se incluyen p.p. de accesorios y soportes
según UNE 100-152 y 100-153.

4,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MBAD UN subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de
dos vies, amb anells de tefló.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFQ
EFQ3 Familia FQ3
_____________________________________________________________________________________________________________

EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes,
per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYQ3764 u Part proporcional d'elements de muntatge per a

aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm
de gruix

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFQ37640 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub de diàmetre 1´´, de 19
mm de gruix

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFQ38553 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes,
per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFQ38550 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a

canonades calentes, per a tub de diàmetre 3/4´´, de
20 mm de gruix

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFYQ3855 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades calentes amb
escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 3/4´´,
de 20 mm de gruix

1,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG
EG1
EG10 Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

EG10ST10 u Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10SH10 u Quadre Habitacions 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST30 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST10 u Quadre General 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ST31 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per
armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST11 u Quadre General Emergencia 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

EG10ST32 u Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST12 u Quadre Conmutació 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ST35 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST15 u Quadre PLANTA 00-01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST36 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format
per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST16 u Quadre PLANTA 00-01 Emergencia 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ST37 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST17 u Quadre PLANTA 2 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST38 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per
armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST18 u Quadre PLANTA  2 Emergencia 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ST39 u Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST19 u Quadre ACS 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST40 u Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST20 u Quadre Geotèrmia 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG1
EG10E Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

EG10EL0E1 u Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de
producció, composat per: armari metal·lic d'Himel o similar, amb
els elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base
d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment aïllat.

NOTA:
Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10EL084 u SUBQ. domotica 0,800      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10EL106 u Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10EL084 u mecanismes domo 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ER098 u Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb
controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides amb bus de
comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus
serie Ethernet IP.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10EL08D u Webserver 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ES096 u Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou
operador endollable i transformador 230V ca/24V ca-30 VA I/F.
S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
SI700B u SYNCO 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10EYD04 u Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons
especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del
programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació
necessària amb esquemes i característiques
tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de
control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de
regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de
connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa,
connexionat, enginyeria de programació especifica per
Analitzadors de xarxa, producció energia, comptadors, i entrega de
tota la documentació a nivell de plànols i esquemes. Monitortizació
de tot el sistema de control.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 100,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 100,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG1
EG15 Familia G15
_____________________________________________________________________________________________________________

EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació

quadrada
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

EG2
EG21 Familia G21
_____________________________________________________________________________________________________________

EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de

PVC
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG2
EG22 Familia G22
_____________________________________________________________________________________________________________

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 0,00000 = 0,00000

ACT0011 h Ajudant electricista 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,008      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG222O11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG3
EG31 Familia G31
_____________________________________________________________________________________________________________

EG311406 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x4 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG311400 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1

kV, unipolar de secció 1x4 mm2
1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x6 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG311500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1

kV, unipolar de secció 1x6 mm2
1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, per a funcions de
control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor
de protecció groc-verd, col·locat en tub, canal o safata

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de

designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i
commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG31N306 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG31N300 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)

0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG31N506 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG31N500 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)

0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG3
EG38 Familia G38
_____________________________________________________________________________________________________________

EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG4
EG46 Familia G46
_____________________________________________________________________________________________________________

EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més
neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,183 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes

seccionadores fusibles
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
22x58 mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG6
EG62 Familia G62
_____________________________________________________________________________________________________________

EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250

V, amb tecla, preu alt, per a encastar
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG621G93 u Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla,marc, i tot el necessari per a la seva instal·lació encastat.
Marca JUNG LS990.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

ACT0011 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10

AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar
0,600      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG6
EG63 Familia G63
_____________________________________________________________________________________________________________

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,

(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt,
segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE
21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc,
tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca
JUNG LS990

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

ACT0011 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A

250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
1,000      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG63ST8B u Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons
ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i
compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el
necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

ACT0011 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A

250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
0,700      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG6
EG6P Familia G6P
_____________________________________________________________________________________________________________

EG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat

3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EGD
EGD1 Familia GD1
_____________________________________________________________________________________________________________

EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de

coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EGD
EGDZ Familia GDZ
_____________________________________________________________________________________________________________

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de

platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EGE
EGE1 Familia GE1
_____________________________________________________________________________________________________________

EGE1B2IM pa Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació
necessari per a la monitorització dels inversors i del Sistema.
*Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de
fotovoltaica i amb el Rack Informatic.
Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet.
El sistema volcarà la informació al BMS del sistema.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EGE1B2MF u Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er
SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules policristal·lines i de
dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva
0/+5%.
El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos
necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou suportació de la
placa.
-Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR

-Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc
Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa
fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta. Informe de
solidessa de coberta.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGES1110 m2 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils

d'alumini extruït, per a col.locar en posició horitzontal
o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col.locar
sobre teulada inclinada

1,007      x 0,00000 = 0,00000

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGE1S221 u Mòdul fotovoltaic policristal.lí per a instal.lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 110 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia del 11%

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EGE
EGE1B Familia GE1
_____________________________________________________________________________________________________________

EGE1B2IN2 u Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN
2000 M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a connexió a xarxa
que compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de
condicions, així com la normativa vigent.
L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica
existent, permetent el màxim autoconsum instantani.
Inclou sistema de monitorització connectat a Internet.
El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de
realitzar el projecte corresponent. Els inversors s'ubicaran a zona
tècnica per a aquests equip.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGE22S32 u Inversor per a instal.lació fotovoltaica de connexió a

xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600
Wp, potència nominal de sortida 2500 W, tensió
nominal de sortida 230 V, rendiment màxim de 94 a
94,5%, grau de protecció IP-21

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EGE1B2IN5 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a
l'entrada de l'inversor amb dimensions i proteccions segons les
necessitats.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador

fotovoltaic
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGS31411 u Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb
gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de
càrrega 20 A, grau de protecció IP-22, interfície amb
leds

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EGE1B2IN6 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la
sortida de linversor amb dimensions i proteccions segons
necessitats.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGS31412 u Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb

gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de
càrrega 20 A, grau de protecció IP-22, interfície amb
leds

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador
fotovoltaic

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EH
EH2
EH2D Familia H2D
_____________________________________________________________________________________________________________

EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24
d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau
de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou
transformador.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,

amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EHS
EHS2 Familia HS2
_____________________________________________________________________________________________________________

EHS21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED
exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini, IP-66 i muntada
de superficie

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BHWB2000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb

làmpades d'incandescència o descàrrega
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BHS21130 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i
làmpada d'incandescència de 60 a 100 W amb cos
de fosa d'alumini, IP-55

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EI
EIC
EICW Familia ICW
_____________________________________________________________________________________________________________

EICW01G1 u Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb
sistema de velocitat raig múltiple cabal màxim 30 m3/h aigua freda
instal·lat en cambra.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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EIV
EIVADI
_____________________________________________________________________________________________________________

EIVADI01SS u Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS.
Totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BE04HMA8Z u Sonda de temperatura 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA
EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ12 PLATS DE DUTXA
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ12Z92A u Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color
suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (28 mm),
col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran
cabal (90 mm de diàmetre).
Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o
equivalent. Color a escollir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ12Z92A u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de

color suau, amb superfície texturitzada antilliscant,
extraplà (menys de 45 mm), col·locat encastat al
paviment. Inclou desguàs de gran cabal (90 mm de
diàmetre).

1,000      x 0,00000 = 0,00000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ13 Familia J13
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ13Z711 u Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640
mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165 mm d'altura, de color
blanc, col·locat amb suports murals.
Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ13B711 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,

d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior
1,000      x 0,00000 = 0,00000

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,025      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ13Z712 u Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm
de longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm d'altura, de color blanc,
col·locat amb suports murals.
Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de

base silicona neutra monocomponente
0,025      x 0,00000 = 0,00000

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ14 Familia J14
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ14ZC1N u Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida
vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000,
A80123A004, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i

plaques turques
0,245      x 0,00000 = 0,00000

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,012      x 0,00000 = 0,00000

BJ14ZC1N iu Inodor accessible per a col·locar sobre el paviment
de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ14ZC1P u Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000,
A801B6600B, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de

base silicona neutra monocomponente
0,012      x 0,00000 = 0,00000
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BJ14ZC1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ18 ABOCADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a
50 cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina,
amb vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i
segellat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de

base silicona neutra monocomponente
0,025      x 0,00000 = 0,00000

BJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per
encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs
i sifó.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ22 Familia J22
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ22Z11A u Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de
150/170 m i suport articulat.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ22611A u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar

superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ23 Familia J23
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ23Z1AG u Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4,
amb dues entrades de maniguets.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 0,00000 = 0,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,225 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar

superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic
incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ23Z1GT u Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda,
monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs
mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets.
Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o
equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 0,00000 = 0,00000
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A013J000 h Ajudant lampista 0,225 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ23Z1GT u Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat

reduïda, monocomandament per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, amb desguàs mecànic incorporat,
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ28 AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues
entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus
d'esquadra cromades, petit material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada, provada i en funcionament.
Model Victoria de Roca, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada

superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb
broc giratori, airejador i dues entrades de maniguets.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ3
EJ33 Familia J33
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ33Z654 u Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de
diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat, amb sobreeixidor.
Referència 505400000 de Roca o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000
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A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ33Z654 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de

diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat,
amb sobreeixidor.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ33ZB6F u Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació.
Referència 506401614 de Roca, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ33ZB6F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de

diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ33ZB6X u Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb
desguàs i sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Referència 506403207 de Roca, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ33ZB6X u Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb

desguàs i sobreeixidor exterior, per a connectar al
ramal

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
EJ46 ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ46Z015 u Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm
de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304
pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600

+ 900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub
d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de
longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat
en epoxi de color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable
304 pintat en epoxi de color blanc. Tot col·locat amb fixacions
d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ46ZPTB u Pota telescòpica per a barra mural batent, d'acer

inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, incloses
fixacions d'acer inoxidable.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700
mm de longitud, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en
epoxi de color blanc, incloses fixacions d'acer
inoxidable.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35
mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de
color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de

longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable
304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb
fixacions d'acer inoxidable.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos reforços i elements
complementaris de suport, col·locació i remat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa

adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
EJ4Z ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANYS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ4ZZCSD u Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa,
col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements
de muntatge, suport i remat, completa.
Disseny/color cortina a escollir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ4ZZCSD u Barra de suport i cortina compatible, per a dutxa,

col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots
els elements de muntatge, suport i remat, completa.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJA
EJAA Familia JAA
_____________________________________________________________________________________________________________

EJAAS060 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de
capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb serpenti interior,
amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, cos exterior de PVC i aïllament
intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de
seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de
protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les
connexions fetes

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 4,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,

amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJAAU061 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas
de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical a terra

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJAAS061 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de
capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti concèntric, amb
vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport
4kW, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb
sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de
seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat
vertical a terra i amb totes les connexions fetes.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 4,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,
amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJAAU062 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas
de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical a terra

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJA
EJAB Familia JAB
_____________________________________________________________________________________________________________

EJAB1S21 u Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA
MASTER INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o equivalent,
col·locat a terra i connectat.

· Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en
motlle (lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)
· Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció,
incloent termòmetres i elements segons esquema
· Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i
eficient
. Sistema d'Estratificació integrada

Rend.: 1,000 0,00 €
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Inclou Gestió integral del sistema i bancada

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJAB1S10 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de

capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJM
EJM1 Familia JM1
_____________________________________________________________________________________________________________

EJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins
a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera
seca, amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal,
connectat a una bateria o a un ramal. Inclou mòdul ModBus RS485.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus

REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb
unions roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EM
EM2
EM23 Familia M23
_____________________________________________________________________________________________________________

EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques

d'incendi
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EM3
EM31 Familia M31
_____________________________________________________________________________________________________________

EM31261J u Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment,
pintat, amb suport a paret.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,076      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EM31351J u Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,076      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EMD
EMD2 Familia MD2
_____________________________________________________________________________________________________________

EMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment.
Connexió Bacnet. Climatització

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, per a muntar

superficialment
1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EMD
EMDB Familia MDB
_____________________________________________________________________________________________________________

EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,057      x 0,00000 = 0,00000

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, per a fixar mecànicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN
EN3
EN31 Familia N31
_____________________________________________________________________________________________________________

EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN315320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN318420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt
1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN3
EN32 Familia N32
_____________________________________________________________________________________________________________

EN32B428 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,660 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN4
EN42 Familia N42
_____________________________________________________________________________________________________________

EN42B3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada
en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,470 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,470 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN42B3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre

brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
PN, de fosa, preu superior

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN8
EN81 Familia N81
_____________________________________________________________________________________________________________

EN816427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN816420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de

diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN819420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de

diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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ENC
ENC1 Familia NC1
_____________________________________________________________________________________________________________

ENC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i
Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre

nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENF
ENF1 Familia NF1
_____________________________________________________________________________________________________________

ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions

d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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ENF
ENF5 Familia NF5
_____________________________________________________________________________________________________________

ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNF51611 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb

connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a
6 bar, 120°C de temperatura màxima

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENL
ENL1 Familia NL1
_____________________________________________________________________________________________________________

ENL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de
cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a

instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades
d'1 1/4''

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de
cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a

instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades
d'1 1/4''

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENS
ENS1 Familia NS1
_____________________________________________________________________________________________________________

ENS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de
cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a

instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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d'1 1/4''

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENS
ENS2 Familia NS2
_____________________________________________________________________________________________________________

ENS29126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de
cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i
muntada entre tubs.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNS29120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10

m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5
bar, preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP
EP1
EP11 Familia P11
_____________________________________________________________________________________________________________

EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal
banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda

IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per
a fixar a la paret

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1
EP12 Familia P12
_____________________________________________________________________________________________________________

EP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i
baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions

per planta i baixant, amb un total de 14 connexions,
per a muntar en armari tancat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1
EP13 Familia P13
_____________________________________________________________________________________________________________

EP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i
envoltant de material plàstic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP132100 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base

metàl.lica i envoltant de material plàstic
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EP1
EP14 Familia P14
_____________________________________________________________________________________________________________

EP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de

tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu
alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1
EP15 Familia P15
_____________________________________________________________________________________________________________

EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP152000 m Conductor coaxial d'atenuació baixa 1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EP1
EP1F Familia P1F
_____________________________________________________________________________________________________________

EP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c.,
màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c,
instal·lada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de

sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA,
alimentació 230 V a.c.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1
EP1Z Familia P1Z
_____________________________________________________________________________________________________________

EP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8
mm, de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv, instal·lat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre

exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de
servei 125 dBuv

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions,
instal·lat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o

derivacions
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret
interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM,
col·locat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de

gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable per a
fixar antenes de TV i de FM

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BP1Z1100 u Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de
U de 32 cm

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP4
EP43 Familia P43
_____________________________________________________________________________________________________________

EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de

coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP43D452 u Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6
U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un grau de protecció IP-65,
col·locat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP48-21PK u Latiguillo de 4 pares, estanco, con 2 conectores RJ45

categoría 6 U/FTP de 1,6 a 3,2 m de longitud, con un
grado de protección IP-65

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP43F431 u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP,
de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP47-1A5T u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45

categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP43U010 m Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares trenzados),
Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm amb doble pantalla i
coberta de PVC lliure d'al·logens.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP43U010 m Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares

trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm
amb doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens.

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP43U011 u Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15 pins VGA a
caixa cima, incloent placa troquelada i soldadura del mateix al
cablejat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP43U011 u Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15

pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i
soldadura del mateix al cablejat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EP4
EP4A Familia P4A
_____________________________________________________________________________________________________________

EP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura
folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP4A6C20 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12

fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de
poliolefina de baixa emissió fums i opacitat reduïda i
no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP7
EP73 Familia P73
_____________________________________________________________________________________________________________

EP7351E3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP7K-1O5H u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1

mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP7
EP74 Familia P74
_____________________________________________________________________________________________________________

EP741U40 u Preinstal·lació del sistema VGA per a video projector incloent
connectors SUB-D de 15 pins, mànega de 16 fils de 0,2mm2 i
apantallat dins de tub de DN=16mm

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EP43U010 m Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares
trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm
amb doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens.

10,000      x 0,00000 = 0,00000

EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

10,000      x 0,00000 = 0,00000

EP43U011 u Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15
pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i
soldadura del mateix al cablejat.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ EQUIPAMENTS
EQ5 TAULELLS
EQ51 TAULELLS DE PEDRA NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ51ZLT1 u EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en desenvolupament en
L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou
mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs,
aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de
frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb
esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport,
muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb
resines, tipus Silestone o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,

safareigs i lavabos col·lectius
10,300      x 0,00000 = 0,00000
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BQ51ZA80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

4,010      x 0,00000 = 0,00000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ51ZLT2 u EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en desenvolupament en
L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou
mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs,
aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de
frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb
esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport,
muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb
resines, tipus Silestone o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,

safareigs i lavabos col·lectius
10,300      x 0,00000 = 0,00000

BQ51ZA80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

3,830      x 0,00000 = 0,00000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EQ5 TAULELLS
EQ5A TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ5AZBC2 u Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals
aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a col·locar en dutxa i
recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U
encastats en paviment i parament vertical per a col·locació i
subjecció de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls
i prescripcions del projecte, completa.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ5AZBC2 u Costella Silestone o equivalent, de 30x180 cm i 3 cm

de gruix, inclosos perfils en U d'encastament a
paviment i parament vertical, completa.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ7 MOBILIARI
EQ73 MOBILIARI CLÍNIC
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ73ZLC1 u EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina,
cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul
de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva
d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i
tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina,
cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges
interiors, excepte el necessari per a integració de campana
extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements
de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ71ZA22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes

d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,970      x 0,00000 = 0,00000
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BQ71ZB22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb
portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors i ferratges.

3,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ73ZLC2 u EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord
amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina,
cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul
de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva
d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i
tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina,
cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges
interiors, excepte el necessari per a integració de campana
extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements
de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ71ZB22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb

portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors i ferratges.

2,890      x 0,00000 = 0,00000

BQ71ZA22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,820      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EQ73ZV03 u EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes
batents inferiors i dues portes batents superiors, realitzat amb
tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar,
tiradors en U, panys de clau (amb una clau mestra per a ús del
personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades
amb tapetes i/o revestiment de parets, elements de subjecció,
muntatge i remat, etc
- Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari,
enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm
- Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà,
acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ7ZXA25 m Armari alt tipus, de 250 cm d'alçada aproximada,

realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat
de 1 mm de gruix i cantejat amb HPL de 4 mm de
gruix tipus Abet Laminati o Max Compact, tot d'acord
amb detalls, inclosos reforços, ferratges de penjar i
tancar, amb panys de clau, prestatges, portes,
elements de subjecció i remat, etc, complet.

1,170      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ8 ELECTRODOMÈSTICS
EQ81 CUINES
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements
per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació.
Completament instal·lada i funcionant.
Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent.
Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per
141,44 €/u

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots

els elements per al seu correcte muntatge, connexió i
instal·lació. Completament instal·lada i funcionant.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ8 ELECTRODOMÈSTICS
EQ88 CAMPANES EXTRACTORES
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i
mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència
d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament,
commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos
llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots
els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació.
Completament instal·lada i funcionant.
Model Teka DBB60 o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts,

d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada
amb motor amb una potència d'aspiració de 580
m3/h, interruptor de parada/funcionament,
commutador de tres velocitats, filtre antigreixos
d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15
cm de diàmetre.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ES
ES1
ES11 Familia S11
_____________________________________________________________________________________________________________

ES111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BS111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EV
EV0
EV09 Familia V09
_____________________________________________________________________________________________________________

EV09TD12 u Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model
TD-Silent Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb cos extraible
i tamany reduit amb coixinets a boles de llarga duració.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Potencies: 99/64 W.
* Cabal: 350 m³/h.
* Ø Conducte: 125 mm.
* Pes. 8,7 Kg.
S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BV09TMSO u VENTILADOR S&P TD-Silent Ecowatt 500/150 1,500      x 0,00000 = 0,00000

BVAUX PP MATERIAL AUXILIAR. 2,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EZ
EZ3
EZ31FJ
_____________________________________________________________________________________________________________

EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod.
ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc
quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada,
transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF31FU02 UN Marc i tapa de fosa SAINT-GOBAIN ACERA de

40x40 cms. classe B-125.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

G Tipus G
GW
GWN Familia WN
GWN
_____________________________________________________________________________________________________________

GWNDAXR m Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou
transformador i  Driver. Totalment instal.lat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W

de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

BH2D5S43 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________

K216ZF71 m2 MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que
inclou paret de tancament, trasdossat interior, aïllament si en
tingués, revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres
elements associats, com ara escopidors, brancals, llindes,
elements de reforç, remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C2001000 h Martell trencador manual 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K216ZNV3 m2 DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses,
amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge d'elements que hi
hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors,
fusteries, etc, així com tràfec i retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part
proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i
altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
_____________________________________________________________________________________________________________

K219Z42V m2 PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades,
de tipologies diverses, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21A DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
_____________________________________________________________________________________________________________

K21AZ111 u FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa
persiana si en tingués i resta d'elements associats, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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K21AZ311 u FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21Z ENDERROCS I DESMUNTATGES DIVERSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

K21ZEV05 u Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats
específicament en altres partides, com ara aparells sanitaris i plats
de dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments,
arrambadors i sòcols, miralls i altres elements d'equipament fix,
etc, inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a
un abocador i/o gestor de residus autoritzat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 128,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 24,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K21ZEV06 u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires,
armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació.
Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un
abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital
volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 48,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 12,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K8 REVESTIMENTS
K87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K87A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE FUSTERIES
_____________________________________________________________________________________________________________

K87AUP10 m2 SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer,
forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,115      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
K8B1 HIDROFUGATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K8B1ZA05 m2 Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques
amb protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del
fabricant, prèvia neteja i preparació de la superfície.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B8B15000 kg Protector hidròfug 0,255      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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N Tipus N
NO
NOT
NOTA Familia OTA
_____________________________________________________________________________________________________________

NOTA0023 . Nota nº 23 - Instal·lacions

S'hauria complir tots els requisits que INCLOU el CTE i altres
normatives que regulen els Treballs d'aquest capítol, respecte a la
documentació, identificacions, idoneïtat dels diferents Elements
per el tipus d'ús i Lloc (Classificació al foc, sol·licitud mecàniques, i
dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials,
l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i
juntes, el Procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la
realització de treballs específics, les comprovacions finals i les
toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els
manuals de manteniment i conservació dels Elements de les
instal·lacions.

Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari
en partides específiques, els Següents Conceptes amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu:
TOTS els Ajuts i Treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en
obra, consistents en:
- Descàrrega de material vertical i horitzontal Fins al Lloc de
treball.
- Obertura i tapades de regates, zases, buits, suports, etc ... i
posterior tapat, i segellat.
- Realització, Tapat i segellat, de forats per encastament de
ELEMENTS.
- Realització de forats a forjats i/o qualsevol element estructural
que sigui necessari.
- Col·locació de passamurs.
- Fixació de suports.
- Construcció de bancades.
- Construcció i rebut de caixes per Elements encastats.
- Obertura de forats en falsos sostres.
- Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. inclusiu collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
- Rebuts, neteja, acabaments i medis auxiliars.
- Neteja final i retirada de runes.
- En general, tot allò Necessari per al muntatge de la instal·lació.
- Tots els medis auxiliars per a l'execució dels Treballs seran per
Compte de l'industrial, incloses les bastides si fos necessari.
- Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que queden vistos en
façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines,
habitatges ...), amb pintura de color especial en casos
d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
Comprèn tots els Treballs, materials i medis auxiliars necessaris
per a Deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte,
indicacions de la D.F. i Normativa Vigent.

Serà per compte de l'industrial la realització de les Proves de
Funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes
Proves hauria de realitzar-se un cop finalitzats els Treballs i, haura
estar present el organismes de control de garantia decennal
Contractat per la propietat, en les Proves que aquest crea Cal fer;
per el que serà necessàri el lliurament del protocol i pla de Proves
amb temps suficient.

Rend.: 1,000 0,00 €
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0025 . Nota nº 025 - Fontaneria

Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta
completament acabada amb tub de coure o de polipropiplé segons
diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions
format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.
Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a
les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes
específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves
de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de
fontaneria per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen
projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de
les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o
locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en
marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.
- Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua
calenta i amb aïllament anticondensació per a aigua freda, protegit
amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació
mitjançant el color del corrugat del circuit d'aigua freda i calenta.

Normativa d'obligat compliment:
- S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4.
Subministrament d'aigua
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi
tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS.
- Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial
Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència.
B.O.E .: 21 de febrer del 2003.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de
Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003.
- Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri
de Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA
D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE
PRESES I CLAUS DE PAS.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NOTA0026 . Nota nº 026 - Ventilació

Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament
acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses
col·locació de comportes tallafocs EI120 i aïllament ignífug requerit
en cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la
normativa vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi
ambient de la localitat i les normes UNE corresponents. Inclou
legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions
davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents
per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:

 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Part II. Document bàsic SI. Reial Decret 314/2006, de 17 de
març, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006
 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret 1371/2007, de 19
d'octubre, del Ministeri d'Habitatge.
 - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2016, de 17 de
març, del Ministeri d'Habitatge.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: -2 de abril del 2005.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0027 . Nota nº 027 - Electricitat

Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament
acabada i provada, segons projecte tècnic d'instal·lacions format
per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es
tindrà en compte el compliment del REBTvigent i de les normes
específiques de la companyia subministradora. Fins i tot
legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment
de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens,
etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

A més, s'inclou:
 - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no

Rend.: 1,000 0,00 €
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disposin de llum natural. (Cambres d'instal·lacions, possibles
banys comuns, trasters ...)

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions
Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial Decret 1053/2014,
de 12 de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .:
Suplement al núm 316, de 31 de desembre de al 2014.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial Decret 173/2010,
de 19 de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part
II. Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de 10 de setembre, del
Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0030 . Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta)

Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats
exteriors i interiors i la instal·lació de les canonades frigorífiques i
l'alimentació elèctrica corresponent, així com la formació de
conductes i reixetes. Es tindrà en compte el compliment del RITE,
el REBT.Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per
a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte,
visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les
instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals
competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa
definitiva de la instal·lació.

L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un
altra casa comercial que s'ajusti a les potencies requerides i
indicades en el projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i
incloent els tràmits d'aprobació per part de l'ajuntament, siempre i
quan els costos siguin inferiors i no supossin un perjudici ni per
l'instal·lador ni per la propietat.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació

Rend.: 1,000 0,00 €
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segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les
seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20
de juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HS.
- DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HR.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de
Sanitat i Consum.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0032 . Nota nº 31 - Contraincendis

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra
incendis completament acabada segons projecte tècnic
d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs
de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes
tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en
general tots els elements per deixar la instal·lació totalment
acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i
certificats dels aparells i de la instal·lació. Inclou la legalització de
les instal·lacions en indústria.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:

Rend.: 1,000 0,00 €
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 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Part II. Document bàsic SI.
 - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial
Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i
Energia.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part
II. Document Bàsic HE.
 - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HS.
 - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i
del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica
el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el
Reglament d'aparells a pressió.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0033 . Nota nº 33- Fotovoltaica

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica
completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions
format per documentació gràfica, memòries i plecs de
condicions.Es tindrà en compte el compliment del REBT. Inclús
legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment
de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens,
etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HE
-  Real Decret 842/2002 REBT.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements

Rend.: 1,000 0,00 €
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constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
- Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
- DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Part II. Document bàsic SI.
- Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial
Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i
Energia.
- DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
- DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part
II. Document Bàsic HE.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HS.
- Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i
del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica
el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el
Reglament d'aparells a pressió.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0035 . Nota nº 035- Sanejament

Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament
acabada amb tub dePVC o de polipropiplé segons diàmetres i
especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà
en compte el compliment de les normes bàsiques per a les
instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes
específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves
de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de
Sanejament per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen
projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de
les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o

Rend.: 1,000 0,00 €
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locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en
marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 
Normativa d'obligat compliment:
 - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5.
Subministrament d'evacució aigues
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA
D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS
ELEMENTS

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0036 . Nota nº 036- Telecomunicacions

Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions
totaltment certificada i homolagada segons projecte tècnic
d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs
de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes
bàsiques de qualitat i plec tècnic de condicions. Inclou les proves
amb maquinària Fluke. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc.,
necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA

Rend.: 1,000 0,00 €
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D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS
ELEMENTS

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P Tipus P
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P1Z COORDINACIONS
P1ZC-
_____________________________________________________________________________________________________________

P1ZC-ZCI1 u Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra,
especialment instal·ladors, que inclou:
- planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats
- coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests
i els diversos rams d'obra civil
- identificació de dates límit per a la realització de comandes
d'equips i materials per al cumpliment de la planificació prevista
- organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la
compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests
La partida inclou també:
- responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i
neteja de l'obra
- habilitació i manteniment d'accessos
- estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a
realitzar a l'obra, amb el funcionament i l'activitat prevista a l'edifici
objecte de la reforma.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS
D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL LOT 1 (OBRA
CIVIL) I EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS
D'ADJUDICATARI ÚNIC PER A TOTS DOS LOTS, LA PARTIDA
QUEDARÀ ANUL·LADA.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A04-FEPZ h Cap d'obra 140,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A08-0004 h Encarregat d'obra 110,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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P8 REVESTIMENTS
P84 CELS RASOS
P846-
_____________________________________________________________________________________________________________

P846-ZC01 m2 Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió
autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs,
encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per
a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B059-06FR kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons

la norma UNE-EN 13279-1
0,530      x 0,00000 = 0,00000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,900      x 0,00000 = 0,00000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,500      x 0,00000 = 0,00000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 0,00000 = 0,00000

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P84 CELS RASOS
P84O-
_____________________________________________________________________________________________________________

P84O-ZS60 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix
laminat amb perfileria oculta. Inclosos elements de subjecció,
muntatge i remat per a la seva correcta col·locació.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
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B84Z-Z160 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de
plaques de guix laminat amb perfileria oculta.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P89 PINTATS
P89I-
_____________________________________________________________________________________________________________

P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i
eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a
detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora,
d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de
la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i
imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B896-PPI1 kg Pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m),

descomposició d'agents orgànics i eliminació de
bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a
detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la
brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense
dissolvents, ni plastificants.
Tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color
blanc.

0,700      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P89 PINTATS
P89P-
_____________________________________________________________________________________________________________

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre,
com a màxim

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,051      x 0,00000 = 0,00000

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PAJ TANCAMENTS PRACTICABLES DE PVC
PAJ1-
_____________________________________________________________________________________________________________

PAJ1-ZL00 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa
central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó
90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1
W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons
EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PAJ1-ZL01 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa
central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%)
44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons
EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de
Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAJ1-ZL02 u OPCIÓ B
FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla
superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm,
formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó
90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK
segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

Rend.: 1,000 0,00 €
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAW
PAW5-
_____________________________________________________________________________________________________________

PAW5-4WO2 u Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra
en memòria les últimes 500 obertures, amb data i hora. Memòria
no volàtil. Indicador de bateria baixa.
Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes,
etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou embotit i cilindre
Acabat: Crom Mate
Maneta: Granada
Per embotit EURO 5470

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAW6-0Z8O u Pany de proximitat amb tecnologia RFID MIFARE® i

Near Field Communication (NFC).
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PE
PEU
PEUC-
_____________________________________________________________________________________________________________

PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,075 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEUC-0OW u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de

posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PF
PF1
PF1A-
_____________________________________________________________________________________________________________

PF1A-DUP9 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i
DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A1-07L5 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,00000 = 0,00000

BFW4-036B u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2,
per a roscar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF18-034P m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFYB-037A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PF1A-DUPA m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i
DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF18-034Q m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer

S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 0,00000 = 0,00000
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BFYB-037B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

BFW4-036C u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per
a roscar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

B0A1-07LC u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PF1A-DUPY m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i
DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYB-037L u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat
0,500      x 0,00000 = 0,00000

B0A1-07LQ u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,320      x 0,00000 = 0,00000

BF18-034M m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFW4-036Q u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4,
per a soldar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PG
PG1
PG12-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació

quadrada
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG12-0G5I u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PG2
PG2N-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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PG3
PG33-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG33-E6GI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG33-G2ZF m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PJ
PJ2
PJ2Z3-
_____________________________________________________________________________________________________________

PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica,
preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ2Z3-0RK u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima

interior sintètica, preu superior, amb dues unions
roscades de 1/2´´

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 264

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PM
PM2
PM21-
_____________________________________________________________________________________________________________

PM21-387E u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´
de diàmetre i muntat en canonada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,220 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BM25-0T3U u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb

dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura
d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BMY0-0TC3 u Part proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PM2
PM24-
_____________________________________________________________________________________________________________

PM24-3889 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BM26-0T47 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de

ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BMY0-0TC4 u Part proporcional d'elements especials per a vàlvules
de control i alarma

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMP
PMP1-
_____________________________________________________________________________________________________________

PMP1-HC2K u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-H6XS u Font d'alimentació per a central de control avançat de

12 V CC
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMP1-HC2O u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font
d'alimentació de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes ampliable
mitjançant ATS12xxE. Màxim 12 controladors de porta per panell
ATS Advanced. Inclou comunicacions Ethernet, RS485. Suporta
protocols Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32
lectors per cada CDC4. 4 sortides de relé incloses en placa base,
ampliable mitjançant mòdul ATS181X. Fins a 65.000 usuaris. IP31.
Dimensions: 409 x 593 x 112 mm, instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-H6OR u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb

font d'alimentació de 12V
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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PMP1-HO2I u Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb
llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1
client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-O7O u Llicència onportal 76-150 punts d'accés 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMP1-OR4J u SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS
ONE-EU, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE,
comunicació a 13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió
USB Compatible amb diferents suports de 1K i 4K (targetes,
polseres, clauers, etc.). Col·locat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-O6XX u Editor de targetes de proximitat RFID Compacte,

ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMP1-OR6D u Tarjeta SALTO de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb
protocol d'alt nivell.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-O6O u Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, segons

ISO 14443
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMS
PMS0-
_____________________________________________________________________________________________________________

PMS0-6Z7F u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMS0-1K0U u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra

incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PP
PP4
PP44-
_____________________________________________________________________________________________________________

PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de

coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc

1,050      x 0,00000 = 0,00000
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Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PP7
PP7A-
_____________________________________________________________________________________________________________

PP7A-H9LI u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz,
de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP7E-H5SX u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional,

de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris de
suport i connexió

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PPA
PPAU Familia PAU
_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUU012 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció
passiva contra el foc de totes les instal.lacions , que inclou:
-Segellat de passos electrics.
-Segellat de passos de canonades no inflamables.
-Pladur Promat EI-120
-Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
-Segellat perimetral de comportes tallafocs.
-Segellat de passos de canonade inflamables.
-Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i
no inflamables.
-Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de
roca de alta densitat i selladors elàstics.
-Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris.
-Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el
segellat de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca
d'alta densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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X PARTIDES ALÇADES
XP PARTIDES ALÇADES
XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAC Familia PAC
_____________________________________________________________________________________________________________

XPACQR11 u Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la
obra. Inclou jornades i informes d'un Laboratori de control de les
instal·laciosn de:
* Fontaneria
* PCI
Baixa Tensió
Climatització i Ventilació
Enllumenat normal i emergencia
Protecció Contra Incendis

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 65,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU2LPI u Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra
Incendis de l'edifici amb la Instal·lació Existent a Planta. Inclou
canonada. accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el
Centre. Totalment en funcionament.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPAUSFB1 pa Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als
punts de connexio del sanejament de l'edifici, segons les seves
prescripcions i diámetres de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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XPAUU001 pa Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació,
canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BEPAC01 u Material. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPAUU002 u Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny
d'acord amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la
xarxa de terres de l'edifici.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BEPAC01 u Material. 0,800      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU1 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU1INSA u Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la
instal·lació de sanejament en la planta Baixa Zona Monges,
Aquestes feines consistiran en:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obertura de sostres
* Reposició de plaques de sostre
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de
sanejament
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les
instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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XPAU1INST u Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per
la correcta execució, muntatge i desenvolupament de les
instal·lacions, que inclou:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i tapar regates
* Obertura de sostres i terra tècnic
* Reposició de plaques de sostre i terra tècnic
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Col·locació i acabat de caixes per elements encastats
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de
climatització i ventilació
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas
de les
instal·lacions
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les
instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAU1LPCI u Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici
incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i
revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es
lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. .
Inclou totes les taxes dels organismes administratius.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU2 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU2INST u Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua,
electricitat, calefacció, aire condicionat i totes les instal·lacions de
la Planta d'actuació amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida
del material desmuntat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador homologat, cànon d'abocador i altres feines
necessàries per a l'acabat de la partida.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 80,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 80,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPAU2LPCI u Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi
memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA
competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues
còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes
les taxes dels organismes administratius.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU3 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU3LPCI u Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi
memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA
competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues
còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes
les taxes dels organismes administratius.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU4 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU4LPCI u Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció
contra incendis de l'edifici. Es lliurarà model en format editable i en
pdf.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAUB PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUBT001 u Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament,
formada per:

- Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat.
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUBT003 u Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície
<= de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica existent, baixa tensió i
veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació
i portamecanismes, amb trasllat a abocador sens limitació de
distància, o al lloc que indiqui la propietat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUBT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins
a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal
de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor,
muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà
únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament
hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan
tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics,
d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAUF PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUFT001 pa Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova
fase, definida en el plànol de detall, segons diàmetre ramal
escomesa, formada per:

- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub
de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Pavimentació segons projecte.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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XPAUFT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins
a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal
de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor,
muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà
únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament
hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan
tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics,
d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUFT005 u Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i
tot cànon d'abocament), considerats com a residus perillosos
segons la Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre
MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria
de Medi Ambient o Administració competent a la ubicació de l'obra,
al Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de
valorització o eliminació, segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de
residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com
qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi
inclouen la gestió de la documentació necessària així com el
lliurament de la mateixa a la Propietat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAUP PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUPI001 pa Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis
de l?Equipament actual,  formada per:

- Treballs de Buidat
-Treballs de Connexioant
-Treballs de reomplenat

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAUT PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUTL001 pa Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la
xarxa subministradora, segons normes de la companyia
subministradora  definida en el plànol de detall,  formada per:

- Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia.
- Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per
a escomesa de Fibra òptica, formada per:
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.

Rend.: 1,000 0,00 €
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PARTIDES D'OBRA

- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub
de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Tapa registrable segons especificacions Endesa)
- Pavimentació segons projecte.
- Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la
connexió a la xarxa pública.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES

X PARTIDES ALÇADES
XP PARTIDES ALÇADES
XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU00CQ Pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a
l'obra, en base al Programa i al Pla de control de qualitat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAU00GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAU00SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a
l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUL2GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUL2SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a
l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot 00 NOTA GENERAL

Sistema 01 NOTA GENERAL

1 EB92ZNTG u Nota general al pressupost:
En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les
obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes.
- El benefici de l'industrial i de les subcontractes.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no
preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part
de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat
serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els
seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es
farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a
l'obra com a edificis veïns.
- Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun
dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la
construcció constituït a favor de la propietat.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin
necessaris per a la realització de les obres.
- La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un
dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els
procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del
codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
- L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built
(arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte
executiu.
- S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació,
identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en:
- Descàrregues del mateix camió.
- Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al
lloc del treball.
- Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el
posterior tapat.
- Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
- Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i
retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre
d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions
i tràmits i posterior desmuntatge.
-També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el
procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides,
treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions
d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc.
- Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació
segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i
portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el
manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la
finalització dels treballs contractats.
Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials,
que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra.
En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del
mateix, així com la seva reparació i manteniment.
- Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que
cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la
seguretat dels operaris.
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre
d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i
tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats,
llicències i tots els costos necessaris per al funcionament.
- Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels

0,00 1,000 0,00

EUR
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treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i
muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici;
vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la
protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions
provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i
desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per
poder valorar-ne el resultat final.
- Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al
perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament
al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost.
- Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides
acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials,
com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc.
- Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona
pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc.
- Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar
durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament,
caldrà restituir a càrrec de la constructora.
- S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de
tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus
generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. (P - 136)

TOTAL Sistema 01.00.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 01 ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS

Capítol 01 DESMUNTATGES

1 K21ZEV06 u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires,
armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa
la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o
gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués
reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 323)

0,00 1,000 0,00

2 K21ZEV05 u Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats
específicament en altres partides, com ara aparells sanitaris i plats de
dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments,
arrambadors i sòcols, miralls i altres elements d'equipament fix, etc,
inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un
abocador i/o gestor de residus autoritzat. (P - 322)

0,00 1,000 0,00

3 K21AZ311 u FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 321)

0,00 66,000 0,00

4 K21AZ111 u FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa
persiana si en tingués i resta d'elements associats, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 320)

0,00 56,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 01 ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS

Capítol 02 ENDERROCS

1 K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part
proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres
elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 318)

0,00 1.035,460 0,00

EUR
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2 K216ZNV3 m2 DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses,
amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge d'elements que hi hagi
fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries,
etc, així com tràfec i retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 317)

0,00 1.028,300 0,00

3 K219Z42V m2 PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades, de
tipologies diverses, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. (P - 319)

0,00 709,640 0,00

4 K216ZF71 m2 MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que inclou
paret de tancament, trasdossat interior, aïllament si en tingués,
revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres elements
associats, com ara escopidors, brancals, llindes, elements de reforç,
remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 316)

0,00 291,620 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Capítol 01 INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA EXISTENT

1 E8YYZRNE m2 Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent,
eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel
rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així
com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces
malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc. (P - 103)

0,00 377,550 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 01 FAÇANES

1 16EEZAQ1 m2 Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF
AQUAPANEL WM311C.es 250/400
(12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL) o
equivalent.
Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250 mm
de gruix total, format per una estructura metàl·lica exterior d'acer
galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de
100x40x0,7 mm i muntants KNAUF (elements verticals) de
100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la
cara exterior del qual es cargola una placa cementícia KNAUF
Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5 mm de gruix, cargolada
mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es
disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al vent i
permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla exterior i interior
de 40 mm de gruix; trasdosat autoportant interior KNAUF format per
estructura metàl·lica de perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base
de canals KNAUF de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de
70x38x0,6 mm modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la
cara interior del qual es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa
Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa
Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de
gruix, amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir
amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima
de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF
Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix, conductivitat tèrmica

0,00 337,080 0,00

EUR
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0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i
acústic col·locat a la cambra
entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation
Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK
i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic
col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de llana
mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15
kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria metàl·lica
KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els
paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm
d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de
canals i muntants metàl·lics; material per a tractament de buits i
execució d'angles; accessoris per execució de juntes de dilatació;
tractament de juntes Knauf Aquapanel a base de morter i malla de
juntes de 10 cm d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si;
cargols KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la perfileria i
tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada i pasta
KNAUF Unik 24H amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR,
per contribuir amb un hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3
a la unió de plaques de guix laminat.
Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de muntatge
dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als
detalls i instruccions de muntatge continguts al full tècnic del sistema
WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F.
Espesor = 250 mm
Altura de cálculo = 3,39 m
Carga de viento de diseño = 0,85KN/m²
Resistencia al fuego = EI-60
Resistencia térmica = 5,26 m²K/W
Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K
Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB
Justificación DB-HS = C2 + R3

Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint
Gobain). (P - 5)

2 16EEZAQP m2 Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la
placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam
Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en
obertures de façana amb morter d'armadura tipus Propam Aisterm
Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i
10 cm d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam
Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de la façana.
La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat
Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat
tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament
d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control
superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou
revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme
a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb
placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució
continguts als fulls tècnics del sistema i de cada un dels seus
components. (P - 6)

0,00 337,080 0,00

3 E6YEZR34 u Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou
tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de
façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i
materials necessaris per a la seva correcta execució. (P - 85)

0,00 161,200 0,00

4 E6YEZRE2 u Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu,
brancals i llinda en obertura de porta de sortida a coberta, afectada pel
canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots els
elements i materials necessaris per a deixar escopidor, brancals i
llinda acabats iguals que els existents.
Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra natural.

0,00 1,000 0,00

EUR
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Acabat interior de badalot, enguixat i pintat. (P - 86)

TOTAL Capítol 01.L1.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 02 FUSTERIA EXTERIOR

1 EA21ZL00 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central,
de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL
9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica
U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó
90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1
W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.
(P - 120)

0,00 22,000 0,00

2 PAJ1-ZL00 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central,
de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó
90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1
W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

(P - 340)

0,00 0,000 0,00

3 EA21ZL01 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central,
de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL
9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica
U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB

0,00 20,000 0,00
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- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1
Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons
EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de
Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.
(P - 121)

4 PAJ1-ZL01 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central,
de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1
Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons
EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de
Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

(P - 341)

0,00 0,000 0,00

5 EA21ZL02 u FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior
fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL
9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica
U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó
90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK
segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.
(P - 122)

0,00 12,000 0,00

6 PAJ1-ZL02 u OPCIÓ B
FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior
fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per:

0,00 0,000 0,00

EUR
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- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent  segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó
90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK
segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

(P - 342)
7 EA21ZL10 u FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures

totals aproximades 80x220 cm, formada per:
- marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix
- fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de gruix,
plegades a les vores per al seu acoblament i nucli interior de materials
retardants al foc
- juntes de material intumescent
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Acabat lacat color a escollir per la DF
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
(P - 123)

0,00 3,000 0,00

8 E8KA7P65 m Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir per
la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix, d'entre 30 i 40 cm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques, d'acord amb detalls i especificacions del projecte. (P -
100)

0,00 110,940 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 03 PROTECCIONS SOLARS

1 EAVJZGD2 m2 Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació
6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles
- muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge,
col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors

0,00 127,490 0,00

EUR
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diferents. Colors i especejat a definir per la DF. (P - 126)
2 EAVSZ855 u FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals

aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables autoportants de
cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures
de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb
fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport
de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb
tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continu
de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en
cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de
guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i
remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i
especificacions de projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF. (P - 129)

0,00 42,000 0,00

3 EAVSZ8FA u FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de
mesures totals aproximades 990x340 cm, de lamel·les orientables
autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini
lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a
forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm
encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal,
suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color
que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a
remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements
necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot
d'acord amb detalls i especificacions de projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF. (P - 130)

0,00 2,000 0,00

4 EAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i
sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i
orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de
pujada, amb comandament premut des del interior, inclosos tots els
elements per al correcte funcionament (motor, comandament,
receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació
del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i
especificacions del projecte. (P - 131)

0,00 54,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 04 SERRALLERIA EXTERIOR

1 EB12ZJBN m Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb
l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a
muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de
cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es
retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant
soldadura a platines d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P - 134)

0,00 80,550 0,00

2 K87AUP10 m2 SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer,
forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant. (P -
324)

0,00 44,000 0,00

EUR
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3 E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids
(tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a
pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord
amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres (P - 98)

0,00 108,440 0,00

4 EB12ZJBF m FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de
paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45
cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta
d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana)
Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats,
d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P - 132)

0,00 96,750 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 05 ESCALA EMERGÈNCIA

1 E222Z42A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics,
inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o contenidor. (P
- 71)

0,00 11,776 0,00

2 E3Z1Z2T1 m3 Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó
HM-20/B/40/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió. (P - 75)

0,00 7,360 0,00

3 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 73)

0,00 4,416 0,00

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 74)

0,00 166,538 0,00

5 1442Z205 u Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa
d'acer de 205x280x10 mm, amb 6 ancoratges de 12 mm de diàmetre
d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i plànols
d'estructura, col·locada sobre base de morter d'anivellació sense
retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i
soldadures en angle. (P - 1)

0,00 8,000 0,00

6 1442Z207 u Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de planxa
d'acer de 280x280x10 mm, amb 8 ancoratges de 12 mm de diàmetre
d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i plànols
d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els
fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. (P - 2)

0,00 4,000 0,00

7 1442Z209 u Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de planxa
d'acer de 320x135x20 mm, amb 4 ancoratges de 12 mm de diàmetre
d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i plànols
d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els
fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. (P - 3)

0,00 2,000 0,00

8 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 76)

0,00 2.668,464 0,00

9 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 78)

0,00 3.684,744 0,00

10 E9S2ZQ3B m2 Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix,
col·locat amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i
entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de

0,00 29,750 0,00

EUR
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projecte. (P - 107)
11 E9V8ZC75 m Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4

plecs per a formació de peça d'estesa i davanter, de 600 mm de
desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos
perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc,
d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P - 109)

0,00 82,500 0,00

12 EB12ZJBM m Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm
d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm
cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala.
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P - 133)

0,00 74,840 0,00

13 EB12ZJPM m Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb
platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de suport i
fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb
detalls i especificacions de projecte. (P - 135)

0,00 10,390 0,00

14 E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids
(tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a
pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord
amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres (P - 98)

0,00 168,804 0,00

15 EAVJZGDE m2 Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial
d'escala d'emergència, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació
6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles
- muntants de suport cada 120 cm
- estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a
tancament parcial d'escala d'emergència exterior
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge,
col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF. (P - 127)

0,00 39,810 0,00

16 EAVJZGPF m2 Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala
d'emergència i façana, completa, formada per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària
necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge,
col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte i recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF. (P - 128)

0,00 22,600 0,00

17 E6YEZF0T u Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a
accés a nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar
zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació (P - 84)

0,00 1,000 0,00

18 E6YEZF0P u Actuació completa de treballs complementaris per a execució de
fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ
per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents (P - 83)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT
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Capítol 06 PÈRGOLA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

1 E5ZZZ23E u Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas de
ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o
rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i
pintat color a definir per la DF sobre mostres
- execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a
definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats,
etc, completa, d'acord amb detalls i indicacions de la DF. (P - 81)

0,00 5,000 0,00

2 E45GZ7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclosa
part proporcional d'encofrat, així com treballs d'impermeabilització i
d'integració amb els acabats previstos en coberta. (P - 80)

0,00 1,680 0,00

3 1442Z315 u Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm, amb
4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada HAS-U M16 amb resines,
col·locada i massissada, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte. (P - 4)

0,00 21,000 0,00

4 E443Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements
auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats,
soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P -
79)

0,00 7.288,294 0,00

5 E441Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements
auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats,
soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P -
77)

0,00 618,030 0,00

6 E89BZBJ0 m2 Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus Valrex
Mat de VALENTINE o equivalent, amb una reacció al foc B-s1,d0
(segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o equivalent i
dues capes d'acabat.
Color a escollir per la DF sobre mostres. (P - 99)

0,00 227,940 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.06 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 04 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 01 ENVANS I EXTRADOSSATS

1 16ES4098 m2 Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb
entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària
col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada
costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior
amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de
gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de
minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. (P - 9)

0,00 93,420 0,00
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2 16EH4098 m2 Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A,
amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de gruix, entramat de perfils
de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats cada 40
cm i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat,
amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant interior amb placa
semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda
acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge i suport d'elements diversos (sanitaris, barres de
minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. (P - 7)

0,00 208,020 0,00

3 16ES4159 m2 Di 159 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5)
AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48
mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la
doble perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat
d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament
interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40
mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda
acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de
minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. (P - 10)

0,00 451,770 0,00

4 16EH4159 m2 Di 159H - Envà de guix laminat
(12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble entramat de
perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats
cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria, dues
plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i dues plaques hidròfugues
de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de
juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de
roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool
o equivalent, i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de
minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. (P - 8)

0,00 255,600 0,00

5 16TS4073 m2 Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb entramat
de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats
cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix, amb encintat i
emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida
de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica
autoadhesiva.
Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans,
extintors, etc). (P - 11)

0,00 295,560 0,00

6 E65ZZX05 m2 Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de 0,5
mm d'espessor a l'interior d'envans de guix laminat. Inclosos
solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc, d'acord
amb detalls de projecte i especificacions del fabricant. (P - 82)

0,00 93,160 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.04.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 04 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 02 CEL RASOS

1 E844ZCRF m2 Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm
aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió

0,00 95,780 0,00
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autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i
emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a llums linials
tipus led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors,
etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. (P - 94)

2 E844ZCN0 m2 Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i
entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel ras de plaques de guix
laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta. (P - 93)

0,00 129,640 0,00

3 E84421AC m2 Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de
60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació
d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. (P - 92)

0,00 72,160 0,00

4 E843Z238 m2 Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta, pintat a
fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de gruix, format per encenalls de
fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb magnesita, resistència
tèrmica 0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,09 W/(mK), densitat 458
kg/m³, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 0,4 i
Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13168, densitat
458 kg/m³. Les plaques portaran als costats llargs una vora de placa
SK-06 o SK-05 (per a perfileria semioculta) i una vora AK-01 (bisellat)
als costats curts. Les plaques es recolzaran als costats llargs
mitjançant sustentació vista de perfils galvanitzats lacats T24 del
mateix color que les plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos
perfils superiors d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos
perfils en L o T lacats, de remat a les trobades amb paraments
verticals o faixes i envans, així com formació d'obertures per a focus,
pantalles, carrils d'aire, difussors, etc.
Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o
equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de colors del fabricant, a
escollir per la DF sobre mostres. (P - 91)

0,00 265,290 0,00

5 K8B1ZA05 m2 Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb
protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del fabricant, prèvia
neteja i preparació de la superfície. (P - 325)

0,00 377,550 0,00

6 P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació
de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i
desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació
es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb
espàtula de les possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. (P
- 338)

0,00 225,420 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.04.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 04 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 03 FUSTERIA INTERIOR

1 EA10P103 u FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada
per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix,
per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o
quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i
UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.

0,00 14,000 0,00
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- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model
ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95
mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm
fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent
confirmar per part de la Propietat)
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 111)

2 EA10Q100 u FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220 cm
(pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix,
per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de
poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o
quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i
UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte.
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5. (P - 114)

0,00 18,000 0,00

3 EA10Q103 u FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure), formada
per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix,
per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o
quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i
UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de

0,00 2,000 0,00
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bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 116)

4 EA10Q104 u FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas
lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat,
amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 117)

0,00 4,000 0,00

5 EA10Q102 u FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas
lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat,
amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de
retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas d'incendi,
tipus GEZE Boxer E* o equivalent
- Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 115)

0,00 2,000 0,00

6 EA10P104 u FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure),
formada per:
- Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins
envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno, Eclisse o equivalent)
- Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador tubular d'acer
inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model
ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95
mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm
fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent
confirmar per part de la Propietat)
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 112)

0,00 4,000 0,00

7 EA10P110 u FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de
mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per:
- Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus Lite
TOP per empotrar, ferratges ocults tipus Retrac i fre Soft Closing, de
Klein o equivalent
- Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb

0,00 18,000 0,00
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protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat
mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 113)

8 EA10Q108 u FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de mesures
totals aproximades 284x250 cm, formada per:
- Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta
massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris
- Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment
i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil (disseny i color a
definir per la DF)
- Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil
(disseny i color a definir per la DF)
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat
mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o
quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i
UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 118)

0,00 4,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.04.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 05 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Capítol 01 REVESTIMENTS

1 E774ZX71 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta
adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part
proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot
segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en parets enrajolades de banys. (P - 87)

0,00 359,190 0,00

2 E82CZA30 m2 Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres
porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir per la DF, col·locades amb
creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat
Flexible de Propamsa (*) o equivalent aplicat amb la plana dentada.
Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb
efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) o equivalent i de
color igual que les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres
d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de
10 mm, col·locada amb morter adhesiu.

0,00 359,190 0,00
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Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre
mostres. (P - 90)

3 E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació
de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i
desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació
es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb
espàtula de les possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir
per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en
paraments concrets). (P - 97)

0,00 2.579,950 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.05.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 05 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Capítol 02 PAVIMENTS

1 E7C7Z70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix,
col·locat no adherit, per a millora del nivell de soroll d'impacte ALN =
20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA i millora del
soroll aeri = 8 dBA. Inclosa part proporcional de capa prèvia de
regularització i preparació de la superfície. Tot segons detalls i
especificacions del projecte.
Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent. (P -
89)

0,00 665,740 0,00

2 E93AK12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar
i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció
compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.
(P - 104)

0,00 665,740 0,00

3 E774ZX72 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta
adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part
proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot
segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en paviments de banys. (P - 88)

0,00 48,180 0,00

4 E9DCZG12 m2 Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense
esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes
autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de
Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent
i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix
color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de
paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot
d'acord amb detalls i prescripcions del projecte.
Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per
la DF sobre mostres. (P - 106)

0,00 617,560 0,00

5 E9DCZG06 m2 Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic
premsat sense esmaltar ni polir, classe C3, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat
Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter
hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa
(*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines
de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega,
etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte.
Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per
la DF sobre mostres. (P - 105)

0,00 48,180 0,00

EUR
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6 E9U6ZPEC m Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm
de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola específica
Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el
paviment. Inclòs acabat pintat del mateix color que el revestiment de la
paret associada, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. Tot
segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres. (P - 108)

0,00 1.409,010 0,00

7 E9Z5IX05 m Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment.
Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de 4-7
mm. (P - 110)

0,00 5,850 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.05.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 05 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Capítol 03 ACTUACIÓ PLANTA SOTERRANI

1 E8Y1INT1 m2 Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i
instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones
en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i
deixant superfícies preparades per a posterior pintat. (P - 101)

0,00 249,840 0,00

2 E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació
de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i
desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació
es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb
espàtula de les possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir
per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en
paraments concrets). (P - 97)

0,00 249,840 0,00

3 E8Y1INTH m2 Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements i
instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones
en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i
deixant superfícies preparades per a posterior pintat. (P - 102)

0,00 64,800 0,00

4 K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part
proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres
elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 318)

0,00 19,800 0,00

5 P846-ZC01 m2 Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió
autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i
emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus,
pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. (P - 336)

0,00 19,800 0,00

6 P84O-ZS60 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix
laminat amb perfileria oculta. Inclosos elements de subjecció,
muntatge i remat per a la seva correcta col·locació.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent. (P - 337)

0,00 1,000 0,00

7 P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació
de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i
desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació
es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb
espàtula de les possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. (P
- 338)

0,00 84,600 0,00

8 EA10Q10R u Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala calderes
i quadre elèctric), que poden incloure:
- Armari EI-90
- Porta EI-60

0,00 1,000 0,00

EUR
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- Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions (P - 119)

TOTAL Capítol 01.L1.05.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX

Capítol 01 MOBILIARI

1 EQ73ZV03 u EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes
batents inferiors i dues portes batents superiors, realitzat amb tauler
de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors
en U, panys de clau (amb una clau mestra per a ús del personal),
prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades amb tapetes i/o
revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc
- Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari,
enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm
- Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat
mat, to a escollir per la DF sobre mostres
(P - 309)

0,00 18,000 0,00

2 E867ZV04 u EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades
252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics
de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS
amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural
Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre
rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc
B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o
rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres
elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey
o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter
model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter
adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la
col·locació de 3 o 4 colors diferents). (P - 95)

0,00 14,000 0,00

3 E867ZV05 u EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades
137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics
de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS
amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural
Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre
rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc
B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o
rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres
elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey
o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter
model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter
adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la
col·locació de 3 o 4 colors diferents). (P - 96)

0,00 4,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.06.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

EUR
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Sistema 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX

Capítol 02 EQUIPAMENT CUINES

1 EQ73ZLC1 u EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells
arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos,
mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera
petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de
subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells
arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors,
excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos
reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció,
muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. (P - 307)

0,00 14,000 0,00

2 EQ51ZLT1 u EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en desenvolupament en L,
col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou
mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera
d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix
material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de
projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines,
tipus Silestone o equivalent. (P - 304)

0,00 14,000 0,00

3 EQ73ZLC2 u EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord
amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells
arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos,
mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera
petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de
subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells
arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors,
excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos
reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció,
muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. (P - 308)

0,00 4,000 0,00

4 EQ51ZLT2 u EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en desenvolupament en L,
col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou
mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera
d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix
material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de
projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines,
tipus Silestone o equivalent. (P - 305)

0,00 4,000 0,00

5 EQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per
al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament
instal·lada i funcionant.
Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent.
Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per 141,44
€/u (P - 310)

0,00 18,000 0,00

6 EQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i
mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència
d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament,
commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos llums led
i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots els elements
per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament

0,00 18,000 0,00

EUR
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instal·lada i funcionant.
Model Teka DBB60 o equivalent.

(P - 311)

TOTAL Capítol 01.L1.06.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX

Capítol 03 EQUIPAMENT BANYS

1 EJ12Z92A u Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color
suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (28 mm),
col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran cabal
(90 mm de diàmetre).
Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o equivalent.
Color a escollir per la DF. (P - 247)

0,00 18,000 0,00

2 EJ4ZZCSD u Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa,
col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements de
muntatge, suport i remat, completa.
Disseny/color cortina a escollir per la DF. (P - 264)

0,00 18,000 0,00

3 EQ5AZBC2 u Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals
aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a col·locar en dutxa i
recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U
encastats en paviment i parament vertical per a col·locació i subjecció
de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls i
prescripcions del projecte, completa. (P - 306)

0,00 18,000 0,00

4 EJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud
i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de
color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable 304 pintat en
epoxi de color blanc. Tot col·locat amb fixacions d'acer inoxidable. (P -
261)

0,00 4,000 0,00

5 EJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm
de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color
blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable. (P - 262)

0,00 4,000 0,00

6 EJ46Z015 u Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm de
longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en
epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable. (P - 260)

0,00 4,000 0,00

7 EJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos reforços i elements
complementaris de suport, col·locació i remat. (P - 263)

0,00 4,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.06.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 07 VARIS

Capítol 01 VARIS

1 P1ZC-ZCI1 u Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra,
especialment instal·ladors, que inclou:
- planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats
- coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests i
els diversos rams d'obra civil
- identificació de dates límit per a la realització de comandes d'equips i
materials per al cumpliment de la planificació prevista

0,00 1,000 0,00
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- organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la
compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests
La partida inclou també:
- responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i neteja
de l'obra
- habilitació i manteniment d'accessos
- estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a realitzar
a l'obra, amb el funcionament i l'activitat prevista a l'edifici objecte de la
reforma.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS
D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL LOT 1 (OBRA CIVIL) I
EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS D'ADJUDICATARI ÚNIC PER
A TOTS DOS LOTS, LA PARTIDA QUEDARÀ ANUL·LADA. (P - 335)

2 XPAU00SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra,
en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

3 XPAU00GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

4 XPAU00CQ Pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a l'obra,
en base al Programa i al Pla de control de qualitat. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.07.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 01 NOTA GENERAL

Capítol 01 NOTA GENERAL INSTAL·LACIONS

1 NOTA0023 . Nota nº 23 - Instal·lacions

S'hauria complir tots els requisits que INCLOU el CTE i altres
normatives que regulen els Treballs d'aquest capítol, respecte a la
documentació, identificacions, idoneïtat dels diferents Elements per el
tipus d'ús i Lloc (Classificació al foc, sol·licitud mecàniques, i
dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials,
l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i
juntes, el Procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la
realització de treballs específics, les comprovacions finals i les
toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els manuals
de manteniment i conservació dels Elements de les instal·lacions.

Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en
partides específiques, els Següents Conceptes amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu:
TOTS els Ajuts i Treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en
obra, consistents en:
- Descàrrega de material vertical i horitzontal Fins al Lloc de treball.
- Obertura i tapades de regates, zases, buits, suports, etc ... i
posterior tapat, i segellat.
- Realització, Tapat i segellat, de forats per encastament de
ELEMENTS.
- Realització de forats a forjats i/o qualsevol element estructural que
sigui necessari.
- Col·locació de passamurs.
- Fixació de suports.
- Construcció de bancades.
- Construcció i rebut de caixes per Elements encastats.
- Obertura de forats en falsos sostres.
- Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. inclusiu collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
- Rebuts, neteja, acabaments i medis auxiliars.
- Neteja final i retirada de runes.
- En general, tot allò Necessari per al muntatge de la instal·lació.

0,00 1,000 0,00
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- Tots els medis auxiliars per a l'execució dels Treballs seran per
Compte de l'industrial, incloses les bastides si fos necessari.
- Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que queden vistos en façana o
a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb
pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta
seguint instruccions de la direcció facultativa.
Comprèn tots els Treballs, materials i medis auxiliars necessaris per a
Deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte
estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de
la D.F. i Normativa Vigent.

Serà per compte de l'industrial la realització de les Proves de
Funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes
Proves hauria de realitzar-se un cop finalitzats els Treballs i, haura
estar present el organismes de control de garantia decennal
Contractat per la propietat, en les Proves que aquest crea Cal fer; per
el que serà necessàri el lliurament del protocol i pla de Proves amb
temps suficient. (P - 326)

TOTAL Capítol 01.L2.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 01 NOTA GENERAL FONTANERIA

1 NOTA0025 . Nota nº 025 - Fontaneria

Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta
completament acabada amb tub de coure o de polipropiplé segons
diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format
per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà
en compte el compliment de les normes bàsiques per a les
instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques
de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la
legalització i posada en marxa de la instal·lació de fontaneria per
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions
davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.
- Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua
calenta i amb aïllament anticondensació per a aigua freda, protegit
amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació mitjançant
el color del corrugat del circuit d'aigua freda i calenta.

Normativa d'obligat compliment:
- S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4.
Subministrament d'aigua
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi
tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS.
- Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial
Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E

0,00 1,000 0,00
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.: 21 de febrer del 2003.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de
Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003.
- Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de
Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA D.F.
MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE
PRESES I CLAUS DE PAS. (P - 327)

TOTAL Capítol 01.L2.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 02 ESCOMESA I COMPTATGE

1 XPAUFT001 pa Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova
fase, definida en el plànol de detall, segons diàmetre ramal
escomesa, formada per:

- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de
polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Pavimentació segons projecte.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. (P - 378)

0,00 1,000 0,00

2 EN32B428 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 278)

0,00 1,000 0,00

3 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,
amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)

0,00 46,800 0,00

4 ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions
interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm,
enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó
de masa de 10cm . (P - 149)

0,00 4,000 0,00

5 EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA
ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat.
Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i
gestió de les terres. (Ef31fu02X) (P - 314)

0,00 4,000 0,00

6 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 18)

0,00 93,600 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.02.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 03 DISTRIBUCIÓ

EUR
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1 EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 200)

0,00 116,250 0,00

2 EFC15C40 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 203)

0,00 172,500 0,00

3 EFC15C32 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 202)

0,00 60,000 0,00

4 EFC15C63 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 204)

0,00 60,000 0,00

5 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 277)

0,00 6,000 0,00

6 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 274)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 04 HABITACIONS

1 EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS
THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de
distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 188)

0,00 18,000 0,00

2 EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 200)

0,00 810,000 0,00

3 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 201)

0,00 170,000 0,00

4 EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a
tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 207)

0,00 85,000 0,00

5 EFQ38553 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per
a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat
alt i col.locat superficialment (P - 208)

0,00 378,000 0,00

6 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 225)

0,00 504,000 0,00

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

PRESSUPOST Data: 20/07/23 Pàg.: 26

7 EJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins a
40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca,
amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una
bateria o a un ramal. Inclou mòdul ModBus RS485. (P - 268)

0,00 36,000 0,00

8 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 275)

0,00 36,000 0,00

9 EN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 276)

0,00 36,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.02.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 05 PRODUCCIÓ ACS

1 EFCOD32 u Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic,
formada per:
* 8 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 198)

0,00 2,000 0,00

2 EF13MV02 u Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a pressió
de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p. de juntes. (P - 180)

0,00 12,000 0,00

3 EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS
THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de
distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 188)

0,00 3,000 0,00

4 EIVADI01SS u Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS. Totalment
instal·lada. (P - 246)

0,00 1,000 0,00

5 EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada
per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material
auxiliar de muntatge. (P - 206)

0,00 3,000 0,00

6 EFCOI132 u Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit hidràulic,
formada per:
* 6 Vàlvules de bola DN-32.
* 4 Manòmetres.
* 4 Termòmetres
* 1 Vàvula equilibrat DN-32
* 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'hi inclou material auxiliar de muntatge. (P - 205)

0,00 1,000 0,00

7 EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat
de descàrrega. Totalment connexionat. (P - 159)

0,00 3,000 0,00

8 EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´,
inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. (P - 181)

0,00 6,000 0,00

9 EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna,
amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. (P - 175)

0,00 4,000 0,00
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10 EEA11120Q u Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o
equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2 AISI316, per a
estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor. (P -
158)

0,00 1,000 0,00

11 EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 196)

0,00 2,000 0,00

12 EFCOB25 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-25.
* 1 Vàlvula de retenció DN-25.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-25.
* 1 Filtre magnètic DN-25.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 195)

0,00 2,000 0,00

13 CFM17311 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 17)

0,00 36,000 0,00

14 CFM17309 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 16)

0,00 64,000 0,00

15 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de
muntatge. (P - 182)

0,00 3,000 0,00

16 EJAAS060 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de
capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb serpenti interior, amb
vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador
d'acer ST-37, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà,
amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de
seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical
a terra i amb totes les connexions fetes (P - 265)

0,00 1,000 0,00

17 EN816427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 280)

0,00 2,000 0,00

18 ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 284)

0,00 3,000 0,00

19 EJAAS061 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de
capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti concèntric, amb vas
de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador
d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport 4kW, cos exterior de
PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb
grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip
de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les
connexions fetes. (P - 266)

0,00 1,000 0,00

20 ENC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P -
282)

0,00 2,000 0,00

21 ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 283)

0,00 1,000 0,00
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22 ENL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica
de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i
110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes (P - 285)

0,00 2,000 0,00

23 ENL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica
de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i
110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes (P - 286)

0,00 2,000 0,00

24 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 281)

0,00 3,000 0,00

25 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 277)

0,00 4,000 0,00

26 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 193)

0,00 64,000 0,00

27 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 18)

0,00 72,000 0,00

28 EES16635 u Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d
e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del 63 % segons UNE-EN
12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador, estructura i
posta a terra. (P - 164)

0,00 3,000 0,00

29 CFM17322 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 19)

0,00 36,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.02.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 01 NOTA GENERAL ELECTRICITAT

1 NOTA0027 . Nota nº 027 - Electricitat

Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament acabada i
provada, segons projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en
compte el compliment del REBTvigent i de les normes específiques de
la companyia subministradora. Fins i tot legalització i posada en marxa
de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent.
S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a
l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals,
autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

A més, s'inclou:
 - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no disposin
de llum natural. (Cambres d'instal·lacions, possibles banys comuns,
trasters ...)

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.

0,00 1,000 0,00
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 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions
Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial Decret 1053/2014, de 12
de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .:
Suplement  al núm 316, de 31 de desembre de al 2014.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial Decret 173/2010, de 19
de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II.
Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de 10 de setembre, del
Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013. (P - 329)

TOTAL Capítol 01.L2.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 02 ESCOMESA I COMPTATGE

1 ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions
interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm,
enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó
de masa de 10cm . (P - 149)

0,00 4,000 0,00

2 EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA
ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat.
Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i
gestió de les terres. (Ef31fu02X) (P - 314)

0,00 4,000 0,00

3 EG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 227)

0,00 365,000 0,00

4 XPAUBT001 u Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament, formada
per:

- Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat.
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. (P - 375)

0,00 1,000 0,00

5 CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments
verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a
terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion
de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 32)

0,00 10,000 0,00

6 CFM18311 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual
realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x50mm2 + 1x35 mm2 des del

0,00 78,750 0,00
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conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i
mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 24)

7 CFM18312 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual
realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x70mm2 + 1x35 mm2 des del
conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i
mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 25)

0,00 10,400 0,00

8 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,
amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)

0,00 131,400 0,00

9 CFS18307 m Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general
d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars 3x(1x240mm2 +
1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura. Seran
no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tub, brides, material de suport i mà
d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 69)

0,00 182,500 0,00

10 CFM18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del
conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i
mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 22)

0,00 73,750 0,00

11 CFM18309 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x25mm2 + 1x16 mm2
des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió.
Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums,
opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques
indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material
de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli
AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. (P - 23)

0,00 15,000 0,00

12 CFM18322 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0,6/1KV),
segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folres de 23 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals.
Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les
masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalització de
conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivació i connexionats. Segons R.E.B.T. (P - 30)

0,00 66,250 0,00

13 CFE18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments
verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a
terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion
de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 15)

0,00 5,000 0,00
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14 CFE18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable SZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del
conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i
mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 12)

0,00 97,500 0,00

15 EE11EO81 u Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW. de
potencia en servei d'emergencia per fallo de xarxa. Característiques:
*Construcció insonoritzat
* Motor diesel tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con
radiador, arranc elèctric.
* Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50 Hz.
Regulado electrónicamente. Sin escobillas.
* Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en marxa
del grup electrògen al rebre una senyal externa d'arranc.
*  Cargador electronic de manteniment de baterias.
* Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i
desconectador.
*  Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel.
*  Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant.
* Pintura final acabat color blau.
* Muntat sobre bancada metàl·lica.
* El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de anticongelant.
* Proteccions de tots els elements mòbils.
* Aparells de mesura i proteccions.
* Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays
* Pulsador de parada de emergencia.
* Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas.
* Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub
metàlic flexible de sortida del motor, amb bridas, contrabridas, juntes i
cargols.
* Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la bancada
del grup i el terra.
S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge. (P -
156)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 03 QUADRES ELÈCTRICS

1 EG10ST30 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 210)

0,00 1,000 0,00

2 EG10ST31 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per armari
plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 211)

0,00 1,000 0,00

3 EG10ST32 u Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

0,00 1,000 0,00

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

PRESSUPOST Data: 20/07/23 Pàg.: 32

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P -
212)

4 EG10ST35 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 213)

0,00 1,000 0,00

5 EG10ST36 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format per
armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 214)

0,00 1,000 0,00

6 EG10ST37 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 215)

0,00 1,000 0,00

7 EG10ST38 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per armari
plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 216)

0,00 1,000 0,00

8 EG10ST39 u Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic combinable ,
protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 217)

0,00 1,000 0,00

9 EG10ST40 u Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 218)

0,00 1,000 0,00

10 CFM18152 u Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23
reversible 400V/230V. Fabricació segons normes UNE-EN61558,
UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament. (P
- 20)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 04 DISTRIBUCIÓ

1 EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt,
segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i
compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el

0,00 38,000 0,00
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necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 (P
- 233)

2 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 230)

0,00 10,000 0,00

3 CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model
Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. (P - 37)

0,00 12,000 0,00

4 CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 26)

0,00 2,000 0,00

5 CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 27)

0,00 18,000 0,00

6 CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde
2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran
no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o
emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1
unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes
sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo
armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia,
1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada
LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya
sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. (P - 33)

0,00 165,000 0,00

7 CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran
no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o
emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto

0,00 36,000 0,00
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de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma
de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya
sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. (P - 34)

8 CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb
p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes
d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació.
Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada. (P - 35)

0,00 32,000 0,00

9 EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2,
amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. (P - 243)

0,00 46,000 0,00

10 CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 29)

0,00 2,000 0,00

11 CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en
calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit
material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. (P - 21)

0,00 105,000 0,00

12 CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No
permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o
equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que
consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material
idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de
xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i
connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de
superficie. (P - 41)

0,00 22,000 0,00

13 EG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 235)

0,00 8,000 0,00

14 CFM19104 u Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals sostre
de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs. 40W llum calida, amb CRI > 80,
4000ºK, IP 20.

Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el cas
amb un marc adaptador, que serà en color gris.
El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color gris, i
si s'integra en sostre fals, en color blanc (P - 38)

0,00 4,000 0,00

15 CFM19204 u Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de
1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor de policarbonat o acrílic
resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si calgués. ). (P -
39)

0,00 4,000 0,00

16 CFM19210 u Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS
SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat
en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb difusor de
policarbonat opal. Model

0,00 28,000 0,00
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per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip
electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau
de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica
grup (P - 40)

17 CFE18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 13)

0,00 2,000 0,00

18 CFE18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus
mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 14)

0,00 21,000 0,00

19 CFM18317 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 28)

0,00 1,000 0,00

20 CFM18323 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV),
segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folres de 29 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals.
Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les
masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de
conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 31)

0,00 2,000 0,00

21 CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments
verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a
terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion
de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 32)

0,00 2,000 0,00

22 CFM19403 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No
permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 IP-66
o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades
que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en
material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot
p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI.
Inclou caixa de superficie. (P - 42)

0,00 4,000 0,00
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23 EHS21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED
exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini, IP-66 i muntada de
superficie (P - 244)

0,00 6,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 05 HABITACIONS

1 EG621G93 u Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla,marc, i tot el necessari per a la seva instal·lació encastat. Marca
JUNG LS990. (P - 231)

0,00 72,000 0,00

2 EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt,
segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i
compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el
necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 (P
- 233)

0,00 252,000 0,00

3 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 230)

0,00 36,000 0,00

4 EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 232)

0,00 36,000 0,00

5 CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model
Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. (P - 37)

0,00 36,000 0,00

6 EG10ST10 u Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 209)

0,00 18,000 0,00

7 CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 26)

0,00 18,000 0,00

8 CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 27)

0,00 72,000 0,00

9 CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde
2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran
no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat

0,00 54,000 0,00
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reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o
emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1
unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes
sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo
armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia,
1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria
cada  LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya
sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. (P - 33)

10 CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran
no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o
emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto
de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma
de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya
sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. (P - 34)

0,00 324,000 0,00

11 CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb
p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes
d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació.
Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada. (P - 35)

0,00 54,000 0,00

12 CFM18333 u Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i
caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons
disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques
indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà
d'obra. commutador o regulador d'intensitat.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1 unidad
para cada regulador de intensidad.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada. (P - 36)

0,00 108,000 0,00
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13 EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2,
amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. (P - 243)

0,00 18,000 0,00

14 CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 29)

0,00 18,000 0,00

15 CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No
permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o
equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que
consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material
idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de
xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i
connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de
superficie. (P - 41)

0,00 18,000 0,00

16 GWNDAXR m Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou transformador i
Driver. Totalment instal.lat. (P - 315)

0,00 72,000 0,00

17 EG63ST8B u Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20
i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR
Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la
seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 (P - 234)

0,00 18,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 06 XARXA  DE TERRES

1 XPAUU001 pa Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació,
canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. (P - 366)

0,00 1,000 0,00

2 XPAUU002 u Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny d'acord
amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la xarxa de terres
de l'edifici. (P - 367)

0,00 1,000 0,00

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment. (P - 228)

0,00 43,750 0,00

4 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 236)

0,00 16,000 0,00

5 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre,
per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment (P -
229)

0,00 1,000 0,00

6 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 237)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.06 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV
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Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 07 VARIS

1 XPAUBT003 u Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície <=
de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica existent, baixa tensió i
veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació i
portamecanismes, amb trasllat a abocador sens limitació de distància,
o al lloc que indiqui la propietat. (P - 376)

0,00 2,000 0,00

2 XPAUBT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a
mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de
fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues,
maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació
de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la
càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una
forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions. (P - 377)

0,00 24,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.07 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 01 NOTA GENERAL AEROTERMIA

1 NOTA0030 . Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta)

Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats exteriors i
interiors i la instal·lació de les canonades frigorífiques i l'alimentació
elèctrica corresponent, així com la formació de conductes i reixetes.
Es tindrà en compte el compliment del RITE, el REBT.Inclús
legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la
reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc.,
necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un altra
casa comercial que s'ajusti a les potencies requerides i indicades en el
projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i incloent els tràmits
d'aprobació per part de l'ajuntament, siempre i quan els costos siguin
inferiors i no supossin un perjudici ni per l'instal·lador ni per la
propietat.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les

0,00 1,000 0,00
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seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20 de
juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic
HS.
- DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HR.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de
Sanitat i Consum.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència. (P - 330)

TOTAL Capítol 01.L2.04.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 02 EQUIPS

1 EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada
per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material
auxiliar de muntatge. (P - 206)

0,00 2,000 0,00

2 EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat
de descàrrega. Totalment connexionat. (P - 159)

0,00 2,000 0,00

3 ECHT11AG50 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de
50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD
238/2013, Totalment instal·lada i provada. (P - 138)

0,00 60,000 0,00

4 ECHT11AG75 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de
75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD
238/2013, Totalment instal·lada i provada. (P - 139)

0,00 91,000 0,00

5 EICW01G1 u Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb sistema
de velocitat raig múltiple cabal màxim 30 m3/h aigua freda instal·lat en
cambra. (P - 245)

0,00 1,000 0,00

6 EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´,
inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. (P - 181)

0,00 12,000 0,00

7 EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna,
amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. (P - 175)

0,00 10,000 0,00

8 EF23TD50 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50 de
2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de
cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament
material auxiliar de muntatge. (P - 186)

0,00 1,000 0,00

9 EF23SE01 u Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb
manòmetre incorporat per a instal·lacions de calefacció i ACS. (P -
185)

0,00 6,000 0,00

10 EF23EF32 u Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm, PN-16,
juntes i altres elements d'instal·lació. Totalment instal·lada, provada i
funcionant. (P - 183)

0,00 2,000 0,00

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

PRESSUPOST Data: 20/07/23 Pàg.: 41

11 EF24MA01 u Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb
plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang de 0 a 6 kg/cm²; tot
instal·lat, connectat i funcionant. (P - 191)

0,00 4,000 0,00

12 EF23FU101 u Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la
circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del tipus de contacte
commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a 220
VAC, (amb relé si cal), rosca adequada, pressió màxima del líquid
1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip frigorífic.
Connectat i funcionant. (P - 190)

0,00 1,000 0,00

13 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de
muntatge. (P - 182)

0,00 8,000 0,00

14 EFCOD40 u Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic,
formada per:
* 4 Vàlvules de bola DN-40.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 199)

0,00 2,000 0,00

15 EJAB1S21 u Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA MASTER
INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o equivalent, col·locat a terra i
connectat.

· Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en motlle
(lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)
· Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció,
incloent termòmetres i elements segons esquema
· Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i eficient
. Sistema d'Estratificació integrada

Inclou Gestió integral del sistema i bancada (P - 267)

0,00 2,000 0,00

16 EEJ7L133CT u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica aigua-aigua,
marca CLIMAVENETA model NECS-WQ 00302 o equivalent, amb una
potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de 98kW, índex de
rendiment COP de 4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i ESEER de 5 ,27, amb
unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt, Ample, Profund) i un pes de
745kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures
d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment,
aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 77
dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat
amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de
treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant
sensors, amb seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i
per manca de cabal daigua, limitador de corrent darrencada;
mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor,
regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions
atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla,
gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema
girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb
protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat
i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la
gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de
la calefacció.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba
usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control
remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions
elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons
I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus
silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris,
posada en marxa ofical de SAT CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg.
de material auxiliar per al muntatge. (P - 160)

0,00 1,000 0,00

17 EAJ7L132ST u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua,
marca BAETULENN model BaeHeat BH CPE040A o equivalent, Alta
temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i frigorifica de

0,00 1,000 0,00
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37kW, índex de rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/ EN 14511 ) i
ESEER de 4,18 amb unes dimensions de 2070x3875x1350 (Alt,
Ample, Profund) i un pes de 1580kg, incloent els següents elements i
característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor
hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells
MSI, nivell de potència acústica 83 dB(A), intercanviadors de plaques
en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant
específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de
refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretat per alta i
baixa pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua,
limitador de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a
la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció
de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia
mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració
natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50
Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió
de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit
de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda
exterior per a la regulació de la calefacció. Versió Super Silenciada.
Inclou Dipòsit de inercia.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba
usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control
remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions
elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons
I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus
silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris,
posada en marxa ofical de SAT BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de
material auxiliar per al muntatge. (P - 124)

18 EEJ7LST202 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes
horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002, amb
motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua
del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de
3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa,
amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de potència elèctrica total
absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en
xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic
realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per
expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega
en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de
purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir
un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base
de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic
infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida
de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en
conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de
desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador
Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. (P - 161)

0,00 12,000 0,00

19 EEJ7LST203 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes
horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202, amb
motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua
del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de
4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa,
amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de potència elèctrica total
absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en
xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic
realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per
expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega
en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de
purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir
un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base

0,00 16,000 0,00
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de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic
infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida
de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en
conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de
desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador
Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. (P - 162)

20 EAST200E u Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per:
* 2 Vàlvules de bola DN-20.
* 1 Filtre colador DN-20.
* 2 Antivibratoris DN-20.
* 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
* 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador
BELIMO.
* 1 Purgador d'aire.
* 2 Termòmetres.
* 2 Portasondes
* 1 vàlvula de seient inclinada
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge. (P -
125)

0,00 32,000 0,00

21 ECLF1011 u Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat, segons
norma DIN-2440, de 6 metres de longitud per a la impulsió-retorn
d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons normativa RITE i
recobert amb xapa d'alumini en trams exteriors. Inclou treballs
necessaris per a col·locació de sondes, amb 4 preses de 3´´, 1 preses
1''

També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces
especials, elements de subjecció, cables de connexió, dues mans de
pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord amb la
IT.IC19, fins i tot vàlvules i recobriment de xapa d'alumini, fins i tot
vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat. (P - 141)

0,00 4,000 0,00

22 ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de
90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD
238/2013, Totalment instal·lada i provada. (P - 140)

0,00 62,400 0,00

23 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 18)

0,00 24,000 0,00

24 EN42B3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 279)

0,00 6,000 0,00

25 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 281)

0,00 7,000 0,00

26 EF23TD90 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90 o
equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb
preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge.
S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. (P - 187)

0,00 6,000 0,00

27 ENS29126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de
cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i muntada
entre tubs. (P - 288)

0,00 4,000 0,00

28 ENS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica
de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de cabal i de 2,0 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i
110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes (P - 287)

0,00 3,000 0,00

29 EFCOB65 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-65.
* 1 Vàlvula de retenció DN-65.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-65.

0,00 4,000 0,00
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* 1 Filtre magnètic DN-65.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 197)

30 EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 196)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.04.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 03 CANONADES I VALVULERIA

1 ECHT11AD80 m Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT
reforçada amb fibra de vidre, amb pre aïllament amb capa intermèdia
d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Totalment instal·lada i provada. (P - 137)

0,00 163,800 0,00

2 ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de
90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD
238/2013, Totalment instal·lada i provada. (P - 140)

0,00 60,000 0,00

3 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 18)

0,00 230,000 0,00

4 EFCMC63 u Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63 a circuit hidràulic,
formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-63.
* 1 Purgador automàtic.
* Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI
* 2 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 194)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.04.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 04 DIFUSIO I REIXES

1 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment

0,00 504,000 0,00
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exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras (P -
157)

2 CFM21B106 u Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET a
Unitat d'A/A. Impulsió i tornada. (P - 60)

0,00 24,000 0,00

3 EES27A05 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable
425x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de
150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color
a aprovar per la DF. (P - 165)

0,00 10,000 0,00

4 EES27A06 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable
525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de
150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color
a aprovar per la DF. (P - 166)

0,00 18,000 0,00

5 EES27A07 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i orientable
625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de
150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color
a aprovar per la DF. (P - 167)

0,00 12,000 0,00

6 EES27A08 u Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm d'alumini
lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5
mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des
de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a
conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 168)

0,00 10,000 0,00

7 EES27A09 u Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm d'alumini
lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5
mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des
de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a
conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 169)

0,00 12,000 0,00

8 EES27A10 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm d'alumini
lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5
mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des
de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a
conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 170)

0,00 10,000 0,00

9 EES27A11 u Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en color
segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat
en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de
l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a
conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 171)

0,00 8,000 0,00

10 EES27A12 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i orientable
625x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de
150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color
a aprovar per la DF. (P - 172)

0,00 4,000 0,00

11 EES27A13 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm d'alumini
lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5
mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des
de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a

0,00 8,000 0,00
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conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 173)

12 CFM21HC1 u Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model TROX
model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m. Amb plenum de connexió
amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment instal·lat, fins i
tot p.p. de peces de remat i mitjans auxiliars. Es fabricarà en trams
continus segons allò indicat en plànols i memòria del projecte. Amb
aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. (P - 44)

0,00 12,000 0,00

13 CFM21HD1 u Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb
placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm
de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre , vertical o
horitzontal, i comporta de regulació, muntat suspès al sostre, Fins i tot
cable de seguretat per fixar la pantalla a forjat.
TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB] o equivalent
Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. (P - 45)

0,00 0,000 0,00

14 CFM21HB103 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
525x425 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i
flexal de connexió. (P - 64)

0,00 0,000 0,00

15 CFM21HB104 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
525x525 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i
flexal de connexió. (P - 65)

0,00 0,000 0,00

16 CFM21HA108 u Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de
160mm de diàmetre de brida. (P - 62)

0,00 29,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.04.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 05 CONTROL

1 EF263ST10 u Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la
temperatura de l'aigua, amb marge de mesura -10ºC a 125ºC i de
resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot caixa en
material de plàstic, tub d'immersió, beina i element de mesura
intercanviable protegit per una capa epoxy contra la corrosió.
Funcionant. (P - 192)

0,00 15,000 0,00

2 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de
muntatge. (P - 182)

0,00 3,000 0,00

3 CFM21KA106 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada
i connectada. (P - 66)

0,00 1,000 0,00

4 EG10EYD04 u Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons
especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del
programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació
necessària amb esquemes i característiques
tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de
control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de
regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de
connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa, connexionat,
enginyeria de programació especifica per Analitzadors de xarxa,
producció energia, comptadors, i entrega de tota la documentació a
nivell de plànols i esquemes. Monitortizació de tot el sistema de
control. (P - 223)

0,00 1,000 0,00

5 EG10EL106 u Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 220)

0,00 3,000 0,00
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6 CFM21KB101 m Cable comunicacions entubat p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat (P - 68)

0,00 675,000 0,00

7 EG10EL0E1 u Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de
producció, composat per: armari metal·lic d'Himel o similar, amb els
elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base d'endoll,
borns i elements de protecció. Totalment aïllat.

NOTA:
Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 219)

0,00 3,000 0,00

8 EG10ER098 u Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb
controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides amb bus de
comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus serie
Ethernet IP. (P - 221)

0,00 1,000 0,00

9 CFM21EA170 u Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins i tot
petit material, connexió elèctric, proves i posada en marxa. Totalment
instal·lat i en funcionament. (P - 61)

0,00 2,000 0,00

10 EMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment. Connexió
Bacnet. Climatització (P - 272)

0,00 18,000 0,00

11 EEV26E40 u Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat. Inclou mòdul per connexió Bacnet
integrat per a control remot via App. (P - 174)

0,00 30,000 0,00

12 EG10ES096 u Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou operador
endollable i transformador 230V ca/24V ca-30 VA I/F. S'hi inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 222)

0,00 30,000 0,00

13 EF23V263 u Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable PN
16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. (P - 189)

0,00 6,000 0,00

14 EF23S263 u Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou pasarela ModBus/Bacnet i material
auxiliar de muntatge. (P - 184)

0,00 2,000 0,00

15 CFM21KA116 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge,
montada i connectada. (P - 67)

0,00 2,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.04.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

Capítol 01 NOTA GENERAL VENTILACIÓ

1 NOTA0026 . Nota nº 026 - Ventilació

Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament
acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses
col·locació de comportes tallafocs EI120 i aïllament ignífug requerit en
cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la
normativa vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi
ambient de la localitat i les normes UNE corresponents. Inclou
legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions
davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:

 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.

0,00 1,000 0,00
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 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Part II. Document bàsic SI. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del
Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006
 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre,
del Ministeri d'Habitatge.
 - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2016, de 17 de març, del
Ministeri d'Habitatge.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència. B.O.E .: -2 de abril del 2005. (P - 328)

TOTAL Capítol 01.L2.05.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

Capítol 02 DISTRIBUCIÓ

1 CFM21A101 m Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb
aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre interior. Fins i tot suports i
abraçadores. Totalment instal·lat. (P - 57)

0,00 8,000 0,00

2 EV09TD12 u Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model TD-Silent
Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb cos extraible i tamany
reduit amb coixinets a boles de llarga duració.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Potencies: 99/64 W.
* Cabal: 350 m³/h.
* Ø Conducte: 125 mm.
* Pes. 8,7 Kg.
S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. (P
- 313)

0,00 2,000 0,00

3 CFM21A111 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i
abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment instal·lat. (P -
59)

0,00 108,000 0,00

4 CFM21HA119 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini color
a decidir DF o propietat, de 610x110 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al marc.  Inclou plenum de xapa. (P - 63)

0,00 2,000 0,00

5 CFS21I107 u Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D 08
ECOWATT, amb plaques de flux creuats de 500 m3/h cabal nominal a
150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins i tot
accessoris, suports, petit material, connexionat elèctric, proves i
posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 70)

0,00 2,000 0,00

6 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras (P -
157)

0,00 480,000 0,00
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TOTAL Capítol 01.L2.05.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

Capítol 03 HABITACIONS

1 CFM21A108 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i
abraçadores. Totalment instal·lat. (P - 58)

0,00 72,000 0,00

2 EEKCA1ST u Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, de 200 mm de
longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada
mecànicament. (P - 163)

0,00 36,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.05.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Capítol 01 NOTA GENERAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 NOTA0032 . Nota nº 31 - Contraincendis

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra
incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions
format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.
Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets
intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els
elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport
de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la
instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Part II. Document bàsic SI.
 - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial
Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i
Energia.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II.
Document Bàsic HE.
 - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HS.

0,00 1,000 0,00
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 - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el
Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament
d'aparells a pressió.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència. (P - 331)

TOTAL Capítol 01.L2.06.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Capítol 02 EXTINCIÓ INCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment, pintat, amb
suport a paret. (P - 270)

0,00 13,000 0,00

2 EM31351J u Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 271)

0,00 4,000 0,00

3 EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament (P - 273)

0,00 65,000 0,00

4 PPAUU012 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció passiva
contra el foc de totes les instal.lacions , que inclou:
-Segellat de passos electrics.
-Segellat de passos de canonades no inflamables.
-Pladur Promat EI-120
-Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
-Segellat perimetral de comportes tallafocs.
-Segellat de passos de canonade inflamables.
-Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no
inflamables.
-Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de
alta densitat i selladors elàstics.
-Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris.
-Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el
segellat de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca d'alta
densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c (P - 362)

0,00 1,000 0,00

5 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret (P -
269)

0,00 10,000 0,00

6 EF118221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment (P - 176)

0,00 360,000 0,00

7 EF119221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment (P - 177)

0,00 39,600 0,00

8 EF11A221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment (P - 178)

0,00 25,200 0,00

9 EF11B221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment (P - 179)

0,00 14,400 0,00

10 XPAUPI001 pa Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis de
l?Equipament actual,  formada per:

- Treballs de Buidat
-Treballs de Connexioant
-Treballs de reomplenat

0,00 1,000 0,00

EUR
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Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. (P - 381)

TOTAL Capítol 01.L2.06.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Capítol 03 SISTEMA  ALARMA

1 EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament (P - 273)

0,00 6,000 0,00

2 CFM22101 u Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable, amb
indicador d'estat led i clau de prova connectat mitjançant terminals,
possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre i els
accessoris de muntatge superficial o encastat inclosos en el preu.
Material ABS color vermell. Marca Notifier model
M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat. (P - 46)

0,00 5,000 0,00

3 CFM22102 u Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós per
a la connexió a llaç de detecció. Ocupa una adreça al llaç i
programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica
màxima 100dB. Marca Notifier. Totalment instal·lada i connectada. (P -
47)

0,00 5,000 0,00

4 CFM22103 u Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V Notifier
020648 (P - 48)

0,00 3,000 0,00

5 CFM22106 u Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2
de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. (P - 49)

0,00 5,000 0,00

6 CFM22107 u Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç, realitzada
amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció
i sota tub de PVC rígid de 16mm2 (P - 50)

0,00 5,000 0,00

7 CFM22108 u Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2
de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 (P - 51)

0,00 2,000 0,00

8 CFM22109 u Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier (P - 52) 0,00 1,000 0,00
9 CFM22110 u Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica de 2

llaços ampliable, 99 dispositius per llaç (detectors, polsadors, etc.),
formada per:
- Display de vidre.
- Teclat de membrana.
- Programable des de teclat.
- Font dalimentació i bateries.

Marca Notifier ID3000
S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari.

Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent en
edifici. (P - 53)

0,00 1,000 0,00

10 CFM22111 u Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador
d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca Notifier. Totalment instal·lat i
connectat.o. (P - 54)

0,00 8,000 0,00

11 CFM22116 u Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades d´alarma
i una sortida de relé. Marca Notifier M721. Totalment instal·lada i
connectada. (P - 55)

0,00 8,000 0,00

12 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,
amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)

0,00 46,800 0,00

13 ES111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat

0,00 55,000 0,00
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superficialment (P - 312)
14 CFM22120 u Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç,

realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2
de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. (P - 56)

0,00 55,000 0,00

15 PG33-E6GI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 350)

0,00 2.371,200 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.06.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Capítol 04 RUIXADORS

1 PF1A-DUP9 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 345)

0,00 165,600 0,00

2 PF1A-DUPA m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 346)

0,00 94,300 0,00

3 P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim (P
- 339)

0,00 273,700 0,00

4 PM24-3889 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada (P - 353)

0,00 1,000 0,00

5 PM21-387E u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de
diàmetre i muntat en canonada (P - 352)

0,00 18,000 0,00

6 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 344)

0,00 2,000 0,00

7 PMS0-6Z7F u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 359)

0,00 9,000 0,00

8 PF1A-DUPY m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 347)

0,00 82,800 0,00

9 XPAU2LPI u Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra Incendis
de l'edifici amb la Instal·lació Existent a Planta. Inclou canonada.
accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el Centre. Totalment en
funcionament. (P - 364)

0,00 1,000 0,00

10 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 351)

0,00 18,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.06.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 07 FOTOVOLTAICA

Capítol 01 NOTA GENERAL FOTOVOLTAICA
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1 NOTA0033 . Nota nº 33- Fotovoltaica

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica
completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format
per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.Es tindrà en
compte el compliment del REBT. Inclús legalització i posada en marxa
de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent.
S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a
l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals,
autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic
HE
-  Real Decret 842/2002 REBT.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
- DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Part II. Document bàsic SI.
- Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret
1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia.
- DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
- DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II.
Document Bàsic HE.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic
HS.
- Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el
Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament
d'aparells a pressió.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència. (P - 332)

0,00 1,000 0,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.L2.07.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 07 FOTOVOLTAICA

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA

1 EGE1B2MF u Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er
SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules policristal·lines i de
dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva
0/+5%.
El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos
necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou suportació de la
placa.
-Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR

-Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc
Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa
fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta. Informe de solidessa
de coberta. (P - 239)

0,00 64,000 0,00

2 EGE1B2IN2 u Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN 2000
M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a connexió a xarxa que
compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així
com la normativa vigent.
L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica
existent, permetent el màxim autoconsum instantani.
Inclou sistema de monitorització connectat a Internet.
El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de
realitzar el projecte corresponent. Els inversors s'ubicaran a zona
tècnica per a aquests equip. (P - 240)

0,00 1,000 0,00

3 EGE1B2IN5 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a
l'entrada de l'inversor amb dimensions i proteccions segons les
necessitats. (P - 241)

0,00 1,000 0,00

4 EGE1B2IN6 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la
sortida de linversor amb dimensions i proteccions segons necessitats.
(P - 242)

0,00 1,000 0,00

5 EGE1B2IM pa Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació
necessari per a la monitorització dels inversors i del Sistema.
*Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de fotovoltaica i
amb el Rack Informatic.
Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet.
El sistema volcarà la informació al BMS del sistema. (P - 238)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.07.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 01 NOTA GENERAL SANEJAMENT

1 NOTA0035 . Nota nº 035- Sanejament

Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament
acabada amb tub dePVC o de polipropiplé segons diàmetres i
especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en
compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions
de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la
companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la

0,00 1,000 0,00

EUR
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legalització i posada en marxa de la instal·lació de Sanejament per
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions
davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 
Normativa d'obligat compliment:
 - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5.
Subministrament d'evacució aigues
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F.
MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS
ELEMENTS (P - 333)

TOTAL Capítol 01.L2.08.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 02 EXTERIORS-ARQUETES

1 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 148)

0,00 2,000 0,00

2 XPAUSFB1 pa Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als
punts de connexio del sanejament de l'edifici, segons les seves
prescripcions i diámetres de projecte. (P - 365)

0,00 1,000 0,00

3 ED7AFR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 151)

0,00 13,200 0,00

4 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 152)

0,00 60,000 0,00

5 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,
amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)

0,00 124,800 0,00

6 XPAU1INSA u Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la instal·lació
de sanejament en la planta Baixa Zona Monges, Aquestes feines
consistiran en:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obertura de sostres
* Reposició de plaques de sostre
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar

0,00 1,000 0,00

EUR
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* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de
sanejament
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les
instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. (P - 368)

TOTAL Capítol 01.L2.08.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 03 PLUVIALS

1 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 146)

0,00 192,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.08.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 04 DISTRIBUCIÓ

1 ED51A4JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb
sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica,
col.locada fixacions mecàniques (P - 150)

0,00 4,000 0,00

2 ED15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 147)

0,00 111,000 0,00

3 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 146)

0,00 15,000 0,00

4 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 143)

0,00 36,000 0,00

5 ED7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 154)

0,00 35,000 0,00

6 ED7K6B7S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre (P - 155)

0,00 20,000 0,00

7 ED7K3444 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa
anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 153)

0,00 7,500 0,00

8 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

0,00 2,000 0,00

EUR
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(P - 148)
9 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,

amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)
0,00 33,600 0,00

10 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 144)

0,00 6,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.08.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 05 HABITACIONS

1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 145)

0,00 36,000 0,00

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 142)

0,00 18,000 0,00

3 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 143)

0,00 108,000 0,00

4 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 144)

0,00 72,000 0,00

5 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 146)

0,00 36,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.08.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 09 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 01 NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONS

1 NOTA0036 . Nota nº 036- Telecomunicacions

Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions totaltment
certificada i homolagada segons projecte tècnic d'instal·lacions format
per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà
en compte el compliment de les normes bàsiques de qualitat i plec
tècnic de condicions. Inclou les proves amb maquinària Fluke.
S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a
l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals,
autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.

0,00 1,000 0,00

EUR
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 - Planols asbuilt en autocad.
 

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F.
MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS
ELEMENTS (P - 334)

TOTAL Capítol 01.L2.09.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 09 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 02 ESCOMESA I INTERCONNEXIONS

1 XPAUTL001 pa Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la xarxa
subministradora, segons normes de la companyia subministradora
definida en el plànol de detall,  formada per:

- Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia.
- Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per a
escomesa de Fibra òptica, formada per:
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de
polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Tapa registrable segons especificacions Endesa)
- Pavimentació segons projecte.
- Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a
la xarxa pública.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. (P - 382)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.09.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 09 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 03 VEU I DADES

1 EP43F431 u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP, de
0,5 a 1,6 m de longitud, colocado (P - 300)

0,00 48,000 0,00

2 EP43D452 u Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6
U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un grau de protecció IP-65,
col·locat (P - 299)

0,00 30,000 0,00

3 EP7351E3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 302)

0,00 52,000 0,00

4 EP741U40 u Preinstal·lació del sistema VGA per a video projector incloent
connectors SUB-D de 15 pins, mànega de 16 fils de 0,2mm2 i
apantallat dins de tub de DN=16mm (P - 303)

0,00 0,000 0,00

5 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de

0,00 2.244,000 0,00

EUR
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poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
298)

6 EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 224)

0,00 52,000 0,00

7 CFM20416 u Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a nou
Rack, tot d'acord amb els requeriments del CENTRE. S'hi inclou:
- connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició definitiva
i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret.
- Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent
doble, dos laterals desmuntables de planxa, i part posterior de planxa
desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per
perforacions a les planxes superiors, posteriors, laterals,... A el seu
interior contindrà dues regleta de 8 bases SCHUKO, 2 safates per a
equips de 19”, 10 anelles de passafils verticals. MARQUES
HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX, HIMEL
- Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del fabricant
CommScope, AMP i 3M per incloure dins del bastidor informàtic,
s´instal·laran els necessaris segons projecte
- Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor:
EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els necessaris segons el
projecte.
- Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com
panells, fuetes, etc.
- Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior
bastidor,cargols de fixació panells del bastidor. Etiquetes adhesives
autolaminants color blanc

Tot correctament instal·lat i en funcionament. (P - 43)

0,00 2,000 0,00

8 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 225)

0,00 1.940,400 0,00

9 EP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus
multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador
de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat (P - 301)

0,00 187,200 0,00

10 EG222O11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 226)

0,00 187,200 0,00

11 CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en
calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit
material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. (P - 21)

0,00 227,500 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.09.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 09 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 04 TV

1 EP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant,
amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat (P - 290)

0,00 2,000 0,00

2 EP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor (P - 292)

0,00 18,000 0,00

3 EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub (P - 293) 0,00 504,000 0,00
4 EP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c.,

màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c, instal·lada
(P - 294)

0,00 2,000 0,00

EUR
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5 EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret
interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM,
col·locat (P - 297)

0,00 2,000 0,00

6 EP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm,
de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv, instal·lat (P - 295)

0,00 2,000 0,00

7 EP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions,
instal·lat (P - 296)

0,00 2,000 0,00

8 EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda
V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret (P - 289)

0,00 2,000 0,00

9 EP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de
material plàstic, muntada superficialment (P - 291)

0,00 18,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.09.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 10 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS

Capítol 01 CENTRAL

1 PMP1-HC2K u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC (P -
354)

0,00 1,000 0,00

2 PMP1-HC2O u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació
de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes ampliable mitjançant ATS12xxE.
Màxim 12 controladors de porta per panell ATS Advanced. Inclou
comunicacions Ethernet, RS485. Suporta protocols Aperi, Salt, RS485
ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32 lectors per cada CDC4. 4 sortides
de relé incloses en placa base, ampliable mitjançant mòdul ATS181X.
Fins a 65.000 usuaris. IP31. Dimensions: 409 x 593 x 112 mm,
instal·lat i connectat (P - 355)

0,00 2,000 0,00

3 PMP1-OR4J u SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS ONE-EU,
ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE, comunicació a
13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió USB Compatible amb
diferents suports de 1K i 4K (targetes, polseres, clauers, etc.).
Col·locat. (P - 357)

0,00 1,000 0,00

4 PMP1-HO2I u Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència
amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1
client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés (P - 356)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.10.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 10 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS

Capítol 02 CABLEJAT I ELEMENTS DE CAMP

1 PMP1-OR6D u Tarjeta SALTO de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb protocol
d'alt nivell. (P - 358)

0,00 20,000 0,00

2 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
360)

0,00 391,000 0,00

3 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 348)

0,00 18,000 0,00

4 PP7A-H9LI u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de
5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada (P - 361)

0,00 4,000 0,00
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5 PAW5-4WO2 u Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra en
memòria les últimes 500 obertures, amb data i hora. Memòria no
volàtil. Indicador de bateria baixa.
Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes,
etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou embotit i cilindre
Acabat: Crom Mate
Maneta: Granada
Per embotit EURO 5470 (P - 343)

0,00 20,000 0,00

6 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 349)

0,00 102,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.10.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 11 APARELLS SANITARIS

Capítol 01 SANITARIS I AIXETES

1 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 351)

0,00 54,000 0,00

2 EJ14ZC1P u Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000,
A801B6600B, o equivalent. (P - 251)

0,00 14,000 0,00

3 EJ14ZC1N u Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida vertical
i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000,
A80123A004, o equivalent. (P - 250)

0,00 4,000 0,00

4 EJ13Z712 u Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm de
longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm d'altura, de color blanc,
col·locat amb suports murals.
Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent. (P - 249)

0,00 14,000 0,00

5 EJ23Z1AG u Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb
airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues
entrades de maniguets.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent. (P - 254)

0,00 14,000 0,00

6 EJ33Z654 u Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre
1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat, amb sobreeixidor.
Referència 505400000 de Roca o equivalent. (P - 257)

0,00 14,000 0,00

7 EJ33ZB6F u Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Referència 506401614 de Roca, o equivalent. (P - 258)

0,00 14,000 0,00

8 EJ13Z711 u Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640
mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165 mm d'altura, de color blanc,
col·locat amb suports murals.
Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent. (P - 248)

0,00 6,000 0,00

9 EJ23Z1GT u Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda,
monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs
mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets.
Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o equivalent.
(P - 255)

0,00 6,000 0,00

EUR
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10 EJ33ZB6X u Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i
sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa de petita evacuació.
Referència 506403207 de Roca, o equivalent. (P - 259)

0,00 6,000 0,00

11 EJ22Z11A u Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment,
per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de 150/170 m i suport
articulat.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent. (P - 253)

0,00 18,000 0,00

12 EJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50
cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina, amb
vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i segellat. (P - 252)

0,00 18,000 0,00

13 EJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues
entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus d'esquadra
cromades, petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada,
provada i en funcionament.
Model Victoria de Roca, o equivalent. (P - 256)

0,00 18,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.11.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 12 DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS

Capítol 01 DESMUNTATGE

1 XPAU2INST u Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua, electricitat,
calefacció, aire condicionat i totes les instal·lacions de la Planta
d'actuació amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida del
material desmuntat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega del material
desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor, transport a
l'abocador homologat, cànon d'abocador i altres feines necessàries
per a l'acabat de la partida. (P - 371)

0,00 2,000 0,00

2 XPAUFT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a
mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de
fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues,
maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació
de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la
càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una
forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions. (P - 379)

0,00 11,000 0,00

3 XPAUFT005 u Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i tot
cànon d'abocament), considerats com a residus perillosos segons la
Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre
MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria de
Medi Ambient o Administració competent a la ubicació de l'obra, al
Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de
valorització o eliminació, segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de
residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com
qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi
inclouen la gestió de la documentació necessària així com el lliurament
de la mateixa a la Propietat. (P - 380)

0,00 5,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.12.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 12 DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS

EUR
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Capítol 02 AJUDES PALETERIA

1 XPAU1INST u Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per la
correcta execució, muntatge i desenvolupament de les instal·lacions,
que inclou:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i tapar regates
* Obertura de sostres i terra tècnic
* Reposició de plaques de sostre i terra tècnic
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Col·locació i acabat de caixes per elements encastats
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de
climatització i ventilació
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les
instal·lacions
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les
instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. (P - 369)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.12.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 13 VARIS

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPAUL2SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra,
en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

2 XPAUL2GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.13.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 13 VARIS

Capítol 02 CONTROL DE QUALITAT

1 XPAU1LPCI u Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici
incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió
per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran
dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes
les taxes dels organismes administratius. (P - 370)

0,00 1,000 0,00

2 XPAU2LPCI u Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi memòria,
documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent.
Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en
format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes

0,00 1,000 0,00

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

PRESSUPOST Data: 20/07/23 Pàg.: 64

administratius. (P - 372)
3 XPAU3LPCI u Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi

memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA
competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies
en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels
organismes administratius. (P - 373)

0,00 1,000 0,00

4 XPAU4LPCI u Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció contra
incendis de l'edifici. Es lliurarà model en format editable i en pdf. (P -
374)

0,00 1,000 0,00

5 XPACQR11 u Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la
obra. Inclou jornades i informes d'un Laboratori de control de les
instal·laciosn de:
* Fontaneria
* PCI
Baixa Tensió
Climatització i Ventilació
Enllumenat normal i emergencia
Protecció Contra Incendis (P - 363)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.13.02 0,00
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NIVELL 4 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L1.01.01  DESMUNTATGES 0,00
Capítol 01.L1.01.02  ENDERROCS 0,00
Sistema 01.L1.01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS 0,00

Capítol 01.L1.02.01  INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA EXISTENT 0,00
Sistema 01.L1.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 0,00

Capítol 01.L1.03.01  FAÇANES 0,00
Capítol 01.L1.03.02  FUSTERIA EXTERIOR 0,00
Capítol 01.L1.03.03  PROTECCIONS SOLARS 0,00
Capítol 01.L1.03.04  SERRALLERIA EXTERIOR 0,00
Capítol 01.L1.03.05  ESCALA EMERGÈNCIA 0,00
Capítol 01.L1.03.06  PÈRGOLA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 0,00
Sistema 01.L1.03  SISTEMA ENVOLVENT 0,00

Capítol 01.L1.04.01  ENVANS I EXTRADOSSATS 0,00
Capítol 01.L1.04.02  CEL RASOS 0,00
Capítol 01.L1.04.03  FUSTERIA INTERIOR 0,00
Sistema 01.L1.04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ 0,00

Capítol 01.L1.05.01  REVESTIMENTS 0,00
Capítol 01.L1.05.02  PAVIMENTS 0,00
Capítol 01.L1.05.03  ACTUACIÓ PLANTA SOTERRANI 0,00
Sistema 01.L1.05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 0,00

Capítol 01.L1.06.01  MOBILIARI 0,00
Capítol 01.L1.06.02  EQUIPAMENT CUINES 0,00
Capítol 01.L1.06.03  EQUIPAMENT BANYS 0,00
Sistema 01.L1.06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX 0,00

Capítol 01.L1.07.01  VARIS 0,00
Sistema 01.L1.07  VARIS 0,00

Capítol 01.L2.01.01  NOTA GENERAL INSTAL·LACIONS 0,00
Sistema 01.L2.01  NOTA GENERAL 0,00

Capítol 01.L2.02.01  NOTA GENERAL FONTANERIA 0,00
Capítol 01.L2.02.02  ESCOMESA I COMPTATGE 0,00
Capítol 01.L2.02.03  DISTRIBUCIÓ 0,00
Capítol 01.L2.02.04  HABITACIONS 0,00
Capítol 01.L2.02.05  PRODUCCIÓ ACS 0,00
Sistema 01.L2.02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 0,00

Capítol 01.L2.03.01  NOTA GENERAL ELECTRICITAT 0,00
Capítol 01.L2.03.02  ESCOMESA I COMPTATGE 0,00
Capítol 01.L2.03.03  QUADRES ELÈCTRICS 0,00
Capítol 01.L2.03.04  DISTRIBUCIÓ 0,00
Capítol 01.L2.03.05  HABITACIONS 0,00
Capítol 01.L2.03.06  XARXA  DE TERRES 0,00
Capítol 01.L2.03.07  VARIS 0,00
Sistema 01.L2.03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 0,00

Capítol 01.L2.04.01  NOTA GENERAL AEROTERMIA 0,00
Capítol 01.L2.04.02  EQUIPS 0,00
Capítol 01.L2.04.03  CANONADES I VALVULERIA 0,00
Capítol 01.L2.04.04  DIFUSIO I REIXES 0,00
Capítol 01.L2.04.05  CONTROL 0,00
Sistema 01.L2.04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 0,00

Capítol 01.L2.05.01  NOTA GENERAL VENTILACIÓ 0,00
Capítol 01.L2.05.02  DISTRIBUCIÓ 0,00
Capítol 01.L2.05.03  HABITACIONS 0,00
Sistema 01.L2.05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ 0,00

euros
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Capítol 01.L2.06.01  NOTA GENERAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00
Capítol 01.L2.06.02  EXTINCIÓ INCENDIS 0,00
Capítol 01.L2.06.03  SISTEMA  ALARMA 0,00
Capítol 01.L2.06.04  RUIXADORS 0,00
Sistema 01.L2.06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00

Capítol 01.L2.07.01  NOTA GENERAL FOTOVOLTAICA 0,00
Capítol 01.L2.07.02  INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA 0,00
Sistema 01.L2.07  FOTOVOLTAICA 0,00

Capítol 01.L2.08.01  NOTA GENERAL SANEJAMENT 0,00
Capítol 01.L2.08.02  EXTERIORS-ARQUETES 0,00
Capítol 01.L2.08.03  PLUVIALS 0,00
Capítol 01.L2.08.04  DISTRIBUCIÓ 0,00
Capítol 01.L2.08.05  HABITACIONS 0,00
Sistema 01.L2.08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 0,00

Capítol 01.L2.09.01  NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONS 0,00
Capítol 01.L2.09.02  ESCOMESA I INTERCONNEXIONS 0,00
Capítol 01.L2.09.03  VEU I DADES 0,00
Capítol 01.L2.09.04  TV 0,00
Sistema 01.L2.09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 0,00

Capítol 01.L2.10.01  CENTRAL 0,00
Capítol 01.L2.10.02  CABLEJAT I ELEMENTS DE CAMP 0,00
Sistema 01.L2.10  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS 0,00

Capítol 01.L2.11.01  SANITARIS I AIXETES 0,00
Sistema 01.L2.11  APARELLS SANITARIS 0,00

Capítol 01.L2.12.01  DESMUNTATGE 0,00
Capítol 01.L2.12.02  AJUDES PALETERIA 0,00
Sistema 01.L2.12  DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS 0,00

Capítol 01.L2.13.01  SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol 01.L2.13.02  CONTROL DE QUALITAT 0,00
Sistema 01.L2.13  VARIS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 :  Sistema Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.00.01  NOTA GENERAL 0,00
Lot 01.00  NOTA GENERAL 0,00

Sistema 01.L1.01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS 0,00
Sistema 01.L1.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 0,00
Sistema 01.L1.03  SISTEMA ENVOLVENT 0,00
Sistema 01.L1.04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ 0,00
Sistema 01.L1.05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 0,00
Sistema 01.L1.06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX 0,00
Sistema 01.L1.07  VARIS 0,00
Lot 01.L1  LOT 1 - OBRA CIVIL 0,00

Sistema 01.L2.01  NOTA GENERAL 0,00
Sistema 01.L2.02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 0,00
Sistema 01.L2.03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 0,00
Sistema 01.L2.04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 0,00
Sistema 01.L2.05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ 0,00
Sistema 01.L2.06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00
Sistema 01.L2.07  FOTOVOLTAICA 0,00
Sistema 01.L2.08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 0,00
Sistema 01.L2.09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 0,00
Sistema 01.L2.10  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS 0,00

euros
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Sistema 01.L2.11  APARELLS SANITARIS 0,00
Sistema 01.L2.12  DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS 0,00
Sistema 01.L2.13  VARIS 0,00
Lot 01.L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Lot Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lot 01.00  NOTA GENERAL 0,00
Lot 01.L1  LOT 1 - OBRA CIVIL 0,00
Lot 01.L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS 0,00
Obra 01 Pressupost 1229HV 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1229HV 0,00

0,00

euros



 

 

 

V.DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 

DC 1. ESS Estudi de Seguretat i Salut 

DC 2. EGR Estudi de Gestió de Residus 

DC 3. PCQ Pla de Control de Qualitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Roca i Batlle, 30 info@aheadpsp.com +34 934 181 999 
08023 Barcelona. Spain aheadpsp.com  

R. 1229HV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESS ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

 

ESS Memòria 

ESS Fitxes d’activitat-risc-avaluació-mesures  

ESS Plec de condicions 

ESS Pressupost 

 



SS. SEGURETAT I SALUT      

 1 

 

R. 1229HV 

ESS   MEMÒRIA 
 
 
ESS 1   OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present ESS té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/95 i del RD 1627/97, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte, les premises bàsiques per a les quals el/s Contractista/es Constructor/s 
pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives 
en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i 
els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut s’ha redactat a partir del projecte bàsic i, per tant, el pla de seguretat i salut que 
haurà/n de redactar el contractista/es s’haurà/n d’adaptar al projecte d’execució contemplant les seves especificacions 
constructives, terminis, etc. 
 
 

ESS 2   AGENTS DEL PROJECTE 
 

Projecte Reforma parcial edifici Centre Residencial d’Inclusió(CRI) 

Referencia cadastral 7036216DF2873E0001UO 

Adreça Carrer Hort de la Vila 46 

Municipi 08017 Barcelona 

Promotor Sant Joan de Déu, Serveis Socials 
c/ Creu dels Molers, 21 
08004 Barcelona 

Redactors Estudi PSP Arquitectura, SLP 
1: Ramon Torrents i Pairó 
2: Clara Rius i Sambeat 

Domicili professional 
(carrer, municipi, tel, email) 

Carrer Roca i Batlle, 30. 08023 Barcelona 
Tel. +34 934 181 999 
info@aheadpsp.com 

DNI 1: 46131236 K 
2: 46355695 T 

Col·legiats (número, data, col·legi, 
demarcació) 

1: 28.154-9 04-11-1996 COAC Barcelona 
2: 37.869-0 04-04-2017 COAC Barcelona 

 
 

ESS 3   SITUACIÓ 
 
L’encàrrec d’aquest projecte és la reforma parcial del Centre Residencial d’Inclusió (en endavant CRI) del carrer Hort de la 
Vila 46 de Barcelona. 
 
El projecte inclou actuacions a les plantes primera i segona de l’ala sud-est. Bàsicament es tracta de transformar les 
habitacions existents en plantes primera i segona, en allotjaments dotacionals. 
 
 

ESS 4   TIPOLOGIA DE L’OBRA 
 
L’objectiu principal de la reforma de les plantes primera i segona és el de facilitar el procés d’autonomia de les pesones 
acollides. El projecte preveu l’enderroc interior complet de les habitacions existents incloses les façanes, per construir 9 
habitatges dotacionals (dos d’ells adaptats) per planta.  
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Es plantegen també sales d’estar comunes per a afavorir la interrelació dels usuaris. Dues es plantegen en el decurs del 
passadís permetent la il·luminació lateral d’aquest, i una de major superficie al final del passadís, amb orientació sud-est. 
 
Tal i com es justifica a l’Annex de Protecció Contra Incendis, es preveu una escala exterior metàl·lica d’evaquació al final 
del passadís en compliment del DB SI.  
 
 

ESS 5   SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 
 
Aigua:  En disposa 
Gas:  En disposa 
Electricitat: En disposa 
Sanejament: En disposa 
 
  

ESS 6   PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
S’annexa al present estudi, el corresponent pressupost en concepte de seguretat i salut. 
 
 

ESS 7   TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini estimat d’execució dels treballs de l’obra és de 10 mesos. 
  
 

ESS 8   MÀ D’OBRA PREVISTA 
 
El número màxim de treballadors que intervindran en un mateix moment en l'execució de l'obra dependrà de 
l'organització del contractista adjudicatari per a complir els terminis, però fem una estimació de 20 persones. 
 
Els oficis que es preveu que intervindran en el desenvolupament de l’obra, són: 
 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a polidor 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a muntador 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant vidrier 
Ajudant manyà 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 

 
 

ESS 9   MAQUINÀRIA D’OBRA PREVISTA 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA 

Grups electrògens 
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Transformadors i centres de transformació 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
Camions 
Cisternes 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Bombes per a formigons 
Allisadores de paletes 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ 
Grua torre 
Camió grua 
Grua autopropulsada 

ALTRES MÀQUINES 
Polidora 
Abrillantadora 
Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

ESS 10   INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

ESS 10.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des 
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels 
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehícles.

Quadre General 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a

enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals,

cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
- Disposarà d’interruptors de tall magneto-tèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació

hauran de ser de tall omni-polar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que
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haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie.
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix

aïllament.
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i /

o persones.
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i

embetats.

Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per

planta és el següent:
1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A. 
1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 
1 Magnetotèrmic 3P: 20 mA. 
4 Magnetotèrmics 2P: 16 A. 
1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 
1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 
2 Connexió de corrent 2P:  16 A. 
1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 
1 Connexió de corrent 2P:  16 A. 

Connexions de corrent 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament.
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
- Es faran servir els següents colors:

Connexió de 24 v: Violeta 
Connexió de 220 v: Blau 
Connexió de 380 v: Vermell 

- No s’empraran connexions tipus “lladre“.

Maquinària elèctrica 
- Disposarà de connexió a terra.
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de

protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

ESS  10.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, 
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perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de 
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

ESS 10.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra 
que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, 
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

ESS 10.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o 
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i 
final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament

Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè

el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible
es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables,
retalls, etc.

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament

d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i
les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar,
situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les
màquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació,
pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests
treballs.

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el
combustible que s’està transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de
fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.



SS. SEGURETAT I SALUT      

 5 

 

R. 1229HV 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar 
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans 
de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la 
part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se 
un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
 

ESS 11   SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, 
de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
 
Serveis higiènics 
Lavabos: com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
Vàters: s’ha d’instal·lar una cabina d’1,50m2x2,30m d’altura, com a mínim, per a cada 25 persones. 
 
Dutxes: cCada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,50 m2 x 2,30 m d’altura, 
dotada d’aigua freda i calenta, amb paviment antilliscant. 
 
Vestuaris 
S’aconsella una superfície de 2m2 per treballador contractat. Es preveu una caseta d'aproximadament 25 m2 per cada 10 
treballadors. 
 
Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,50 i 2,00 m2 per treballador que mengi a 
l’obra. Es preveu una caseta d'aproximadament 25 m2 per cada 10 treballadors. 
 
Haurà d’estar equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de 
capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  
Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que 
s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i als 
serveis. 
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A efectes de càlcul s’hauran de considerar 3 m2 per usuari habitual. 
 
Local d’assistència a accidents 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un 
recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

una farmaciola, 
una llitera, 
una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. 
Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. 
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a 
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.  
 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, 
pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, 
pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 

 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 
l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la 
Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

desinfectants i antisèptics autoritzats 
gases estèrils 
cotó hidròfil 
benes 
esparadrap 
apòsits adhesius 
estisores 
pinces 
guants d’un sol ús 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 
 

 
ESS 12   ÀREES AUXILIARS 
 

ESS 12.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es 
tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 
m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els 
accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
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atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no 
fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà 
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m 
d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
 

ESS 12.2. Tallers 

 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
En general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per 
màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada 
mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 
secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació 
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 
independent del sistema normal d’il·luminació. 

 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues 
suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del 
possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 
10 cops). 

  
 
ESS 12.3. Zones d’aplec. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“, segons una 
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adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’aplec provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
En general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

 
  
ESS 12.4. Mòdul de cascos d’obra 

 
Dins del recinte de l'obra, just al costat de cada un dels accessos de personal d'obra, es disposarà d'un mòdul prefabricat 
per l'emmagatzematge de cascos de seguretat. Aquest mòdul es mantindrà obert durant la jornada laboral de l'obra per 
tal que tota persona que accedeixi a l'obra pugui disposar, en el mateix moment d'entrar al recinte de l'obra, d'un casc de 
seguretat. La situació d'aquest mòdul s'indica als plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut.   
 
 

ESS 13   TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 
reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o 
hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 

ESS 14   TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la 
gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les 
possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

  

ESS 14.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, 
el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
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condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
Amiant 
Plom. Crom, Mercuri, Níquel 
Sílice 
Vinil 
Urea formol 
Ciment 
Soroll 
Radiacions 
Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis 
Gasos liquats del petroli 
Baixos nivells d’oxigen respirable 
Animals 
Entorn de drogodependència habitual 

  

ESS 14.2. Delimitació/condicionament de zones d’aplec 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de manera clara, indeleble i com a mínim amb el text en 
idioma espanyol (i si pot ser també en català). 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si 
és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 

d. Nom, adreça i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o 
la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, aplec i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran 
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premises: 
 
Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i 
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
Carburants, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de 
fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’aplec. 
 
 
Tòxics, molt tèxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
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Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell. 
 
Corrosius, irritants, sensibilitzants 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 

ESS 15   CONDICIONS DE L’ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari 
distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehícles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per a aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehícles d’obra, es situaran segons s’indica en 
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 
 
ESS 15.1. Serveis afectats 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un 
caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances 
i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i 
serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 
 
ESS 15.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i 
les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses 
generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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ESS 16   UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
Les unitats constructives s’englobaran dins els capítols que es detallen a continuació i es concretaran i coneixeran amb la 
redacció del projecte executiu. El/s contractista/es haurà/n de tenir en compte les unitats constructives definides, a l’hora 
de redactar el Pla de Seguretat i Salut. 

Tancaments i divisòries 
Impermeabilitzacions, aïllaments i junts 
Revestiments 
Paviments 
Tancaments i divisòries practicables, baranes i proteccions fixes 
Envidraments 
Instal·lacions d'evacuació 
Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris 
Mobiliari i equipament fix   

 
 

ESS 17   DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats 
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 
Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució  
La programació del temps material necessari per al desenvolupament de les diverses feines de l’obra s’haurà de fer 
partint del projecte d’execució. Ara s’han considerat una sèrie d’aspectes generals: 
Llistat d’activitats:  Relació d’unitats d’obra. 
Relacions de dependència: Relació temporal de realització d’unes unitats, respecte a altres. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir les previsions respecte al procés constructiu d’acord 
amb el previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 

ESS 18   SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 
  
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 
1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
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ESS 19   MEDI AMBIENT LABORAL 
 

ESS 19.1. Agents atmosfèrics 
 
Cal tenir en compte que es paralitzaran els treballs amb la grua torre amb vents iguals o superiors als 60 Km/h. Amb 
ràfegues o vent igual o superior als 60 Km/h també es paralitzaran els treballs a les cobertes i es prendrà la precaució de 
retirar i salvaguardar tot objecte que pugui ser endut o arrossegat pel vent. 
 
Els dies més calorosos s'aconsella que els operaris no estiguin exposats al sol més de 2 hores seguides. Com a precaució 
per a les insolacions és important transmetre als operaris que no treballin sense samarreta, a més a més de facilitar 
proteccions solars. Com a precaució a la deshidratació és important facilitar aigua a tots els operaris que treballin a la 
intempèrie a altes temperatures. En cas de coincidir els mesos més calorosos de l'any en fase de moviment de terres, 
fonaments i/o estructura, s'aconsella muntar a l’obra una zona d'ombra provisional. 

  

ESS 19.2. Il·luminació 
 
Encara que en general els treballs de construcció es realitzen amb llum natural, s’hauran de tenir presents en el Pla de 
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la 
il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 

 
25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 

mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 
Baixes exigències visuals. 

100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències 
visuals. 

200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs 
senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 

300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre 
mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

ESS 19.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 
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sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 
Esmeriladora de peu 60-75 dB 
Camions i dumpers 80 dB 
Excavadora 95 dB 
Grua autoportant 90 dB 
Martell perforador 110 dB 
Mototrailla 105 dB 
Tractor d’orugues 100 dB 
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen 
2on.- Aïllament de la part sonora 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

ESS 19.4. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat 
i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 
dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, que ve donat per la fórmula:           C=10/% Si O2 + 2 

mg/m2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la 
pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les 
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més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehícles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 
següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs fusta, desbarbat i soldadura elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

  

ESS 19.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en 
la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 

manutenció intern d’obra. 
- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 

residus. 
- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 
- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
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- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada 

partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

ESS 19.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser 
perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és 
insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 
ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura 
elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas 
dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha 
considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui 
possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que 
s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, 
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font 
de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: 
cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen 
aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense 
apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la 
radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 
convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
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àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent 
màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o 
pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la 
combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que 
implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un 
recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la 
radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible 
el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 
màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, 
amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de 
pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa 
al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud 
d’ona. 
 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o 
comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes 
unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos 

per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i 
IV respectivament. 
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- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar 
perillós. 

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió 
difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. 
El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 
1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

- Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
- Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i 

de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
- Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les 

reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica 
emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea 
de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la 
retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a 
la pell. 

- Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament 
entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 

- Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament 
mèdic. 

- La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió 
directa del raig. 

 
Àrea de treball: 

- L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal 
manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

- Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies 
reflectants i polides. 

- A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el 
treball, per exemple, l’ozó. 

- S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els làsers 
funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

- Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant 
proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes 
barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
Equip: 

- Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
- Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el 

tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
- Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la 

de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 

- Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la 
longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

- Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular. 
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Operació: 
- Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en 

el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
- Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
- L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament 

sense estar vigilat. 
- Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
- L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
- S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de 

tota la trajectòria. 
- Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han 

d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de 
Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de 
làser que es tracti. 

  

ESS 19.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que 
si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, 

etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball 
segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 
determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial 

d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en 

teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips 

emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions 

ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de 

recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat 
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per 
radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de 
radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen 
en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, 
s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: 

- temps de treball. 
- distància de la font de radiació. 
- Apantallament. 

 
El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, 
totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 

 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula 
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es 
durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte 
que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment 
exposats a radiacions. 
 

 

ESS 20   MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o 

llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç 

estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, 

pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la 

maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les següents premisses: 



SS. SEGURETAT I SALUT      

 20 

 

R. 1229HV 

 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  

- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat 
de dita activitat. 

- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa 
alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el 
seu trasllat a dojo. 

-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis 
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en 
un. 

- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o 
caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
- Assentar els peus fermament. 
- Ajupir-se doblegant els genolls. 
- Mantenir l’esquena dreta. 
- Subjectar l’objecte fermament. 
- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 

50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç 
al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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ESS 21   MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, 
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
 Codi UA Descripció 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçària 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 
seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 
seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de 
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 
1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada 
amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
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HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades

HX11X039 u Carretó manual porta palets

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció
integrat

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb
els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec

HX11X064 u Cinturó portaeines

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats

HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs

HX11X074 u Detector de gasos portàtil

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs
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HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

 
 

ESS 22   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista 
fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades 
i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

 

ESS 23   CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces 
de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, 
o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat 
de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

ESS 24   RECURSOS PREVENTIUS 
  

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció 
serà preceptiva en els següents casos: 

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el 
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97. 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 
- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, 
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests 
casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 
1627/97:  

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 

controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 

ESS 25   SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part 
dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
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prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels 
riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la 
necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents 

de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa 

elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir 
en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

ESS 26   CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehícles i vianants, els 
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de 
les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc, i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehícles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
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EXCEPCIONAL“ (1050x600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehícles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 
  
ESS 26.1. Normes de policia 
 
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra amb tanca de seguretat, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehícles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehícles en general (inclosa la maquinària com grues 
mòbils, retroexcavadores, etc) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys 
haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies 
que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o 
comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 
 

ESS 26.2. Àmbit d’ocupació de la via pública 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra, 
preferentment a la zona d’aparcament procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants. 

 
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
Canvis de la zona ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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ESS 26.3. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic (tanques) 
  
Situació 
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra amb tanca de seguretat. 
 
Tipus de tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Tenir en compte que tot el perímetre de l'obra ha de quedar protegit amb tanca de seguretat. 

 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model 
de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tennis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 
Complements 
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants a tot el seu perímetre. 
 
Manteniment 
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 
 
Portes 
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehícles i per al personal de l’obra. 

 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
 

ESS 26.4. Operacions que afecten l’àmbit públic 

 
Entrades i sortides de vehícles i maquinària 

Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. S'aconsella la instal·lació d'un mòdul de vigilància a l'entrada de l'obra, per tal de controlar l'entrada 
de vehícles i d'operaris. 
 
Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehícles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a 
la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal 
envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200x100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es 
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col·locarà la senyalització que correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció 

l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 
Descàrrega, aplec i evacuació de terres i runa 
Descàrrega: La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament: No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i 
si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el 
punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació: Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a 
fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat 
de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, 
entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un 
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, 
es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas 
de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es 
prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 
Pel muntatge i desmuntatge de les grues, així com pel manteniment, i manipulació, es tindrà en compte tota la legislació 
vigent d’Ordenances laborals, Ordenances Municipals, Reglaments i Directives. 
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ESS 26.5. Neteja i incidències sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic i de l'obra afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 
l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “religa“ de 
2x1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les 
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit 
públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehícles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
 

ESS 26.6. Residus que afecten a l’àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments 
de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho 
comprenen i ho compleixen. 
 

 

ESS 26.7. Circulació de vehícles i vianants que afecten l’àmbit públic 
 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les 
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 



SS. SEGURETAT I SALUT      

 30 

 

R. 1229HV 

Elements de protecció 
Pas vianants: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases: Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 
 
Enllumenat i abalissament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als 
elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a 
totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
Abalissament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la 
Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 
- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de 

pas i/o disminució del número de carrils. 
- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de 

la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada 
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi 
ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
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- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una 

compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb 
el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació. 
 
 

ESS 26.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 
 
Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de 
les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu 
voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que 
això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 
Parades d’autobés, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas 
restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 
emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les 
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
 

ESS 27   RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

ESS 27.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 
depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
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- Caiguda d'objectes. 
 
 

ESS 27.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de 
l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de 
les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura 
consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al 
tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de 
material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es 
canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de 
control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 

ESS 28   PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un 
“Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

- Ordre i neteja general. 
- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
- Punts de trobada. 
- Assistència Primers Auxilis. 

  

 

Barcelona, març 2023 
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ESS   FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

E06.E04 DIVISORIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  
 

E07.E04 AILLAMENTS AMB PLAQUES 

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

 
  

E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER A ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
ANDAMIOS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFICIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1 
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posterior 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
 

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFICIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE TREPAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE TREPAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 /16 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
 

E08.E03 CEL RASOS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS  
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FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACION 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
 

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERIMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFICIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I 

ALÇADA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIVOS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN 
OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MASTICS  



SS. SEGURETAT I SALUT     

   

17 

 
R. 1229HV 

PULIT EN SEC - POLS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MASTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
 

 E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 
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procediment de treball específic 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
 

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERIMETRO I BORDES HUECOS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, 

ETC.. ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D'ARQUETES, ARQUETES 
SIFÒNIQUES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENSORRAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 
MANIPULACIÓ FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASSOS I SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERONS EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERONS EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 
calor 

15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÈS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÈS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERONS EXISTENTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 
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I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 
calor 

15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

 
 

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA   
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TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB TALADRES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions 
d'entrar en servei 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 
 

E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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ESS   PLEC DE CONDICIONS 
 

ESS 1   DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC DE CONDICIONS 
 

ESS 1.1. Identificació de les obres 
 
L’obra objecte del present Estudi de Seguretat i salut és la reforma parcial d’edifici Centre Residencial d’Inclusió (CRI), al 
carrer Hort de la Vila 46, de Barcelona. 
 
 

ESS 1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i 
Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol 
tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació, els continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 
d'Edificació) 

- Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat i adaptat a les seves obres per  la 
‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

- Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis 
públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
 

ESS 1.3. Documents que defineixen l’Estudi de seguretat i salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria: 
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per 
fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

 
Amidaments i pressupost:  
Quantificació de totes les unitats, metratge o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o projectats, 
així com el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació i execució de l’Estudi de seguretat i salut.  
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ESS 1.4. Compatibilitat i relació entre els documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser 
cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en 
els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que 
restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat 
a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les 
unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 

ESS 2   DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions 
ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
- Combatre els riscos en el seu origen. 
- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
 

ESS 2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui 

convenient. 
- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, 

la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del 
projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel 
contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador 

de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
 

ESS 2.2. Coordinador de seguretat i salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment 
habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte 
o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis 
Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases 
de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents 

fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé 
més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les 
següents: 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques 
o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres de construcció: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
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- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 

treballs o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del 

lloc de l'obra. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin 

introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la 
seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els 
diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors 
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 
 
 

ESS 2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista 
assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis 
de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin 
afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 

ESS 2.4. Director d’obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 
- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització 

dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions 
necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat 
i Salut Integrada previstes en el mateix. 

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i 
Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per 

obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’incidències. 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
 

ESS 2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el 
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat 
i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al compliment 
de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra 
i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i 
complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el 

Contracte. 
- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista 

podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
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- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, 
en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 

que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el 
Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les 
empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit, que 
han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, 
el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 
medis necessaris de coordinació. 

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes 
de Treball intrínsecament segurs (seguretat integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els 
mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de 
Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a un altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la relació de representació del Contractista a l'obra. 

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses 
al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

- Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment 
de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància 
i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la 
normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 
del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les 
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
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- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin 
esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per 
obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’Incidències.  

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 
Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, 
seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el 
control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, 
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del 
carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria 
"MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit per l’òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com 
a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista 
segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 
 

ESS 2.6. Treballadors autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que 
s'hagi establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
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- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 

equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 

individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 
 

ESS 2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria 
i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels actes personals. 
- Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial 

sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o 

tercers aliens a l'obra. 
- Té el dret de fer usdefruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal 

d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
 

ESS 3   DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

ESS 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de seguretat i salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra 
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
- Bases del Concurs. 
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de 

Projecte i/o d’Obra. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant 

la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, 

d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva 
facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho 
immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament 
tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, 
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serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, 
això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en 
tots. 
 
 

ESS 3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document 
de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb 
posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi 
i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
 

ESS 3.3. Pla de seguretat i salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a 
l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest ESS als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA 
INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 
1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 
 
 

ESS 3.4. El Llibre d’Incidències 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 
2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder 
del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
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ESS 3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del Conveni de Prevenció i Coordinació i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, 
Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis 
i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 
a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, 
excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força 
o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb 
respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats 
en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents 
contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos 
i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que 
es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 

ESS 4   NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs 
de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà 
al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació 
i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
 

ESS 4.1. Textos generals 
 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de 
novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 
- Convenis Col·lectius 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 

de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
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- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de 
juny de 1958. 

 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en 

vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 
31 de juliol de 1973. 

 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts 

del títol II. 
- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre 

de 1961. 
 
- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 

de 27 de gener de 1998. 
 
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. 

Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
 
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 

1987. 
 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 

614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 

de desembre. 
 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 

de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos, en 

particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 

14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
 
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament 

d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 

664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el treball. 

R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. 

R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
 
- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada 

per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 

773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 

18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
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- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 
1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 

d’octubre de 1997 
 
- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria 

de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
 
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 

derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 
 
 

ESS 4.2. Condicions ambientals 
 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 

d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 

relacionats amb la exposició al soroll. 
 
 

ESS 4.3. Incendis 
 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
- Ordenances Municipals  
 
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es 

desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
 

ESS 4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: 
BOE 8 de març de 1969. 

 
- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
 
- Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
 

ESS 4.5. Equips i maquinària 
 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de 

març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
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- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 

BOE 7 d’agost de 1997. 
 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 
- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 

d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. 
Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala 
de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 
- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 
 
- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
 
- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 

de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril 

de 1991. 
 
 

ESS 4.6. Equips de protecció individual 
 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de 
novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada 
per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 

773/1997 de 30 de maig de 1997. 
 
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 

de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 
1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució 
de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 
 

ESS 4.7. Senyalització 
 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 
1997. 

 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 
 

ESS 4.8. Diversos 
 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de 
novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 
- Convenis Col·lectius 
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ESS 5   CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
ESS 5.1. Criteris d’aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de 
la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del ESS haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan 
el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present ESS en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 

ESS 5.2. CertificAció del pressupost del Pla de seguretat i salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de 
forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 
 
 

ESS 5.3. Revisió de preus del Pla de seguretat i salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o 
fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del RD Legislatiu 
2/2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. No obstant, 
no s’acceptarà cap revisió de preus si no s’ha pactat en el contracte d’execució de l’obra. 
 
 

ESS 5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat 
del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
MOLT LLEU: 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
LLEU:  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
GREU:  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
MOLT GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 

com a Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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ESS 6   CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

ESS 6.1. Previsions del Contractista a l’aplicació de les tècniques de seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els 
riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques 
de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 
Seguretat: 
 
- Tècniques analítiques de seguretat i salut: tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents: 
Inspeccions de seguretat. 
Anàlisi de treball. 
Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents: 
Notificació d'accidents. 
Registre d'accidents 

   Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
- Tècniques operatives de seguretat i salut: pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc.  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, 
el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 
Sistemes de Seguretat  

   Proteccions col·lectives i Resguards 
   Manteniment Preventiu 
   Proteccions Personals 
   Normes 
   Senyalització 

El Factor Humà: 
   Test de Selecció prelaboral del personal. 

 Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 Formació 
 Aprenentatge 
 Propaganda 

Acció de grup 
   Disciplina 
   Incentius 
 
 

ESS 6.2. Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el 
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al 

Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
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- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 
 

ESS 6.3. Condicions tècniques dels òrgans de l’empresa Contractista competents en matèria de seguretat i 
salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys 
els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff 
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no 
reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de 
competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i 
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
 

ESS 6.4. Obligacions de l’empresa Contractista competent en matèria de medicina del treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord 
amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de 
treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions 
particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) 
haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
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ESS 6.5. Competències dels col·laboradors prevencionistes a l’obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor 
de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i 
organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 
 
 

ESS 6.6. Competències de formació en seguretat a l’obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament 
inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 
com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar 
el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
 

ESS 7   CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES O FERRAMENTES 
 
 

ESS 7.1. Definició i característiques dels equips, màquines i/o ferramentes 
 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, 
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 

permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 
sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per 
a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, 
en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol 
altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 
les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
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- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 
 

ESS 7.2. Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels equips, màquines i/o 
ferramentes 
 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la 
utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
Emmagatzematge i manteniment 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  
‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb 
justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
 

ESS 7.3. Normativa aplicable 
 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 
 
1.- Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
 
Directiva fonamental. 
 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. 
Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 
20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 

10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
Altres Directives. 
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- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el 
material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer 
(B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 
13/7/98). 
 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 
23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de 
desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 
29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 
24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: 
el 28/3/95. 
 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats 
membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 
de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres 
de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
2.- Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització 
pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 
5/12/98. 
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Normativa d’aplicació restringida 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 

homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, 
elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada 

per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del 

Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 

homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 

16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 
de 2001. 

 
 
 
Barcelona, març 2023 
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Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPI)

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,77 30,000 173,10

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,94 8,000 55,52

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,95 5,000 24,75

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,73 16,000 11,68

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 4)

14,90 3,000 44,70

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 6)

1,74 12,000 20,88

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 7)

8,18 5,000 40,90

8 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 8)

21,95 5,000 109,75

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 9)

17,79 20,000 355,80

TOTAL Capítol 01.01 837,08
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Capítol 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES (PC)

1 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
10)

16,01 190,000 3.041,90

2 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

17,77 40,000 710,80

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

3,13 40,000 125,20

TOTAL Capítol 01.02 3.877,90

Obra 01 Pressupost 1229HV

Capítol 03 MA D'OBRA I FORMACIO EN SEGURETAT
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1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
12)

21,94 12,000 263,28

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 13) 27,83 90,000 2.504,70

TOTAL Capítol 01.03 2.767,98

Obra 01 Pressupost 1229HV

Capítol 04 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 16)

20,72 2,000 41,44

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

65,89 2,000 131,78

3 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 17) 7,22 3,000 21,66

TOTAL Capítol 01.04 194,88

Obra 01 Pressupost 1229HV

Capítol 05 INSTAL.LACIONS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

50,75 2,000 101,50

2 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 18)

161,94 1,000 161,94

3 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 19)

335,73 1,000 335,73

TOTAL Capítol 01.05 599,17

Obra 01 Pressupost 1229HV

Capítol 06 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 23)

152,22 10,000 1.522,20

2 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 22)

202,63 1,000 202,63
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3 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 21)

51,82 10,000 518,20

TOTAL Capítol 01.06 2.243,03
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Capítol 07 EQUIPAMENT MEDIC

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 24)

139,01 1,000 139,01

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 25)

92,10 1,000 92,10

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 26) 24,94 2,000 49,88

TOTAL Capítol 01.07 280,99
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 GR   ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

GR 1   OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest document és estudiar la generació de residus d’acord amb les exigències de la normativa més recent, 
autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, 
i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 
 
L’obra objecte del present Estudi de Gestió de Residus és la reforma parcial del Centre Residencial d’Inclusió (en endavant 
CRI) del carrer Hort de la Vila 46 de Barcelona. 
 
 

GR 2   CONTINGUTS 
 

GR 2.1. Minimització i prevenció 
 
Les accions de minimització que s’han tingut en consideració durant la redacció del projecte per tal de prevenir la generació 
de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció son les següents: 
 

 ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ SI NO 
NO  

aplicable 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

□ □ ■ 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 
es munten a obra sense gairebé generar residus? 

■ □ □ 

3 
S’ha optimitzat  les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

□ □ ■ 

4 S’han pres sistemes d’encofrat reutilitzables? □ □ ■ 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 
de la pròpia obra? 
(La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 
unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el 
Plec de Prescripcions Tècniques). 

□ □ ■ 

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 
cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

■ □ □ 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

■ □ □ 

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva 
vida útil). 

□ ■ □ 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

□ ■ □ 

10 S’ha previst un emmagatzematge adient de materials i productes ■ □ □ 

11 
S’ha previst la conservació de materials i productes dins el seu embalatge 
original fins al moment de la seva utilització 

■   

12 
Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en 
contenidors rígids o sobre superfícies dures 

■   

 
 



GR. GESTIÓ DE RESIDUS    

2 

 

R. 1229VH 

GR 2.2. Estimació i tipologia dels residus 
 
(veure fitxa adjunta) 
 
 

GR 2.3. Operacions de gestió dels residus 
 
(veure fitxa adjunta) 
 
 

GR 2.4. Plec de prescripcions tècniques 
 
GENERAL 
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat. 
 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat. 
 
El pla de gestió de residus haurà d’adjuntar els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
de ser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.  
 
Aquest Pla ha d’estar elaborat, com a mínim, en base al tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi de 
Gestió de Residus que s’inclou al projecte o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Residus especials 
 
Especialment, caldrà que contempli la tria, emmagatzematge, maneig i separació dels residus Especials tant de les activitats 
d’enderroc com de les de construcció. 
 
S’especificaran les següents recomanacions per la tria i emmagatzematge dels residus especials: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra durant un temps superior a 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per 

tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament de manera genèrica la zona d’aplec de residus Especials amb el següent grafisme: 

 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors o bidons adequats on s’hagin de situar els envasos dels materials 

potencialment perillosos, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes i la legislació de residus Especials. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. i impermeabilitzar el terra sobre el qual es situen 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 

de retenció de líquids per tal d’evitar fuites dels mateixos. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
 
Transport a obra 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres.  
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.  
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus 
 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.  
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor i posseïdor dels residus  
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència  
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
Disposició de residus 
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat 
en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminants o perillosos tan aviat com sigui possible, així 
com els elements a conservar o valoritzables (ceràmics, marbres, etc.). Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts 
accessibles de les instal·lacions, fusteria, i altres elements que ho permetin i per últim es procedirà a l’enderroc de tots els 
altres elements. 
 
El dipòsit temporal dels residus, es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1 m³ o bé en contenidors metàl·lics 
específics amb la ubicació i condicions que estableixin les ordenances municipals.  La zona d’apilament on es situïn els 
contenidors o sacs, també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i separats de la resta de residus. 
 
El dipòsit temporal de residus valoritzables (fustes, plàstics, ferro, etc.), que es realitzi en contenidors o zones d’apilament, 
s’haurà de senyalitzar i separar de la resta de residus de manera correcta. 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
Els contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, especialment a la nit, i contar amb una 
banda de material reflectant de, com a  mínim 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre. A la vegada, tant als 
contenidors com als sacs industrials, haurà d’aparèixer la seguent informació: 
- Raó social 
- CIF 
- Telèfon del titular del contenidor/envàs 
- Número d’inscripció al Registre de Transportistes de Residus 
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El responsable de la obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus 
aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts, com a mínim, fora de l’horari de treball, per evitar el 
dipòsit de residus aliens a les obres a les que donen servei. 
 
L’equip d’obra haurà d’establir els medis humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de 
residu de la construcció. 
 
S’hauran d’atendre els criteris municipals establerts (ordenances, condicionants de la llicència d’obra), especialment si 
obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o dipòsit. En aquest últim cas s’haurà 
d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en las que és viab le aquesta 
operació. I també, considerar les possibilitats reals de dur-la a terme:  
- Que la obra o construcció ho permeti 
- Que disposi de plantes de reciclatge/gestors adequats 
  
La direcció d’obra serà la responsable de la decisió a prendre i la seva justificació a les autoritats locals o autonòmiques 
pertinents. 
 
S’haurà d’assegurar durant la contractació de la gestió dels residus de la construcció, que el destí final (Planta de reciclatge, 
abocador controlat, planta de triatge, planta de transvassament, etc.) són centres amb l’autorització autonòmica del Consell 
de Medi Ambient. Així mateix, es realitzarà un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors dels 
residus hauran d’aportar els certificats de cada retirada i entrega al destí final. 
 
Per aquells residus (terres, petris, etc.) que siguin reutilitzats per a altres obres o projectes de restauració, s’haurà d’aportar 
evidència documental del destí final.  
 
La gestió (tan documental com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc o es generin en una 
obra nova, es regirà conforme a la legislació nacional vigent (Llei 10/1998, Real Decret 833/88, Real Decret 952/1997 i Ordre 
MAM/304/2002), la legislació autonòmica (Llei 5/2003, Decret 4/1991, etc.) i els requisits de les ordenances. 
 
Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses sèptiques, etc.), 
seran gestionats acord amb allò marcat per la legislació i autoritat  municipals. 
 
Pel que fa els residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per la ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que 
es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  En qualsevol cas, sempre 
es complirà el Real Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l’amiant.  
 
Les restes del rentat de canaletes i cubes de formigó, seran tractats com a residus “escombraria”. 
 
S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per la seva 
adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors de residus amb components perillosos. 
 
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per jardineria o recuperació de sols degradats, serà retirada i 
emmagatzemada durant el menor temps possible a una alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la 
manipulació, i la contaminació amb altres materials. 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
Transport de material d’excavació o residus 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 
Terres 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15%  
- Excavacions en terreny compacte: 20%  
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%  
- Excavacions en roca: 25%  
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Residus de la construcció 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
Classificació de residus 
 m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
Disposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials i de material d’excavació 
 m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
Disposició de residus de construcció o demolició especials 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
Disposició de residus 
 La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.  
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición  
 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos.  
 
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto.  
 
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció. 
 
- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 
Es tracta d'un projecte subvencionat per NextGenerationEU per aquest motiu serà imprescindible que durant tot el 
projecte se segueixin els principis transversals espentats a l'Ordre HFP/1030/2021. 
S'haurà de mostrar especial atenció als aspectes relacionats amb evitar impactes negatius significatius al medi ambient i 
en garantitzarà el compromís del seu compliment per part dels  subcontractistes i proveïdors que participin a l'execució 
de l'obra licitada («DNSH» per les seves sigles en anglès «do no significant harm»). 

 
 

GR 2.5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 
 
Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunta la documentació gràfica senyalitzant les 
instal·lacions previstes per: 
- Emmagatzematge, maneig i separació dels residus (ubicació dels contenidors i zones d’aplec) 
- Ubicació de la caseta per emmagatzematge de residus especials i de matxucadora de petris (En cas de que n’hi hagi) 
- Punts susceptibles d’admetre material reciclat o reutilitzat (En cas que n’hi hagi) 
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TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
 
 
Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics         Bidó 200 L .Apte per residus especials 
 
(veure també plànol adjunt a aquest expedient) 
 
 

GR 2.6. Pressupost 
 
Els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc es dedueixen del capítol pressupostari i dels 
càlculs de canons i fiances. 
 
S’ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu: 
- Classificació dels residus a peu d’obra segons les operacions de separació selectiva indicades a l’apartat 3.3 
- Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores, etc.) (En cas de que n’hi hagi) 
- Ús de maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc. (En cas de que n’hi hagi) 

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L
CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

CONTENIDOR 9 M 3
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- Càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits controlats. 
- Fiances i cànons de centrals i dipòsits. 
- La distància mitjana a l’abocador de 15 Km 
- Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 
- Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu 
 
(veure fitxa adjunta) 
 
 
Barcelona, juliol del 2023 
 
 
 



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

X 2,00 170504 NP

X 1,70 170504 NP

X 2,10 010409 NP

X 1,70 200202 NP

X 1,70 170504 NP

X 1,80 170504 NP

De perforació X 0105 NP

De drenatge X 170506 NP

X - -

NOTA I: 

NOTA II: 

820,20 no si

- - 2 - 170101 NP D5

- X 1 X 99,05 165,83 74,86
170102 

170103
NP D5

- - 2 X 16,84 28,67 39,85 170904 NP D5-D9

- - 2 X 61,53 104,81 73,30 170802 NP D5

- X 1 X 21,58 37,51 96,95 170407 NP -

- X 1 36,86 62,33 13,09 170201 NP -

- X 1 X 11,78 19,31 18,46 170202 NP D5

- - 2 - 170203 NP D5

820,20 no si

- - 2 X 170101 NP D5

2 X 9,84 8,86 170103 NP D5

- - 2 X 70,27 28,36 170904 NP D5-D9

- - 2 X 17,63 7,12 170802 NP D5

- X 1 X 12,50 4,50 170407 NP -

- X 1 X 8,39 2,10 170201 NP -

- - 2 X 170202 NP D5

- X 1 X 11,88 1,82 170203 NP D5

- X 1 X 12,08 0,85 150101 NP D5

- - 1 X 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 

d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 

acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 

un gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008 Obra Inst. 

Tractament Abocador Volum real    

m3
CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         

Tn
CER

ELIM      

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Avaluació i característiques 
dels residus Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 

aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

SENSE GESTIÓ SENSE GESTIÓ

D5-D8-D9 R5-R10

Altres - -

D5-D8 R5-R10

D5-D8 R5-R10

SENSE GESTIÓ

R5-R10

SENSE GESTIÓ

D5

D5-D8

R5-R10

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

BARCELONA
1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

D5-D8 R5-R10

Volum de 

terres(real)            

m3

Volum de 

terres(aparent) 

m3

Pes de 

terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS Codificació, classificació i les vies de gestió del 
residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus Avaluació i característiques dels 
residus

Pes                         

Tn

Volum real    

m3

versió V4 2018

ESTUDI PSP ARQUITECTURA Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: REFORMA PARCIAL CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ (CRI)

ELIM ( D ) VAL ( R )

CARRER HORT DE LA VILA 46 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 

residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra Inst. 
Tractament

1229HV GR 02 Fitxa
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Adreça: BARCELONA
1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

ESTUDI PSP ARQUITECTURA Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: REFORMA PARCIAL CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ (CRI)
CARRER HORT DE LA VILA 46 Municipi/Comarca:

m3
35,00% €/m3 Total €/km

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

12,00 - 15,00 5,00

12,00 1.875,00 15,00 5,00

12,00 1.500,00 15,00 5,00

12,00 1.350,00 15,00 5,00

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

10,00 225,00 15,00 5,00

10,00 150,00 15,00 5,00

10,00 75,00 15,00 5,00

10,00 150,00 15,00 5,00

10,00 225,00 15,00 5,00

10,00 - 15,00 5,00

4.071,16

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització

R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 

garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 

a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 

La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          

Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

370,11 Tn 11 €/Tn 4.071,16 €

5.835,17 5.550,00

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             

Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11 €/Tn -

8,45

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles -

Paper i cartró 0,85 -

VALORACIÓ TOTAL: 11.385,17

184,55

Plàstic 1,82 - 18,17

1.014,48

Fusta 15,19 - - 151,92

Pes Inst. Tractament

Vidre 18,46 -

Metalls 101,45 -

Total

1.411,18

Guix 106,87 - - 1.282,39

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
117,60

- -

Material ceràmic 147,00 - 1.764,02

Formigó - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres 15,00

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació 15,00

De drenatge 15,00

REBLIMENTS
Terra vegetal 15,00

Pedraplè 15,00

15,00

Grava i sorra solta 15,00

Terraplè 15,00

15,00

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

Centre de Triatge Barcelona, SASegons estudi gestió de residus Sant Joan de Déu. Serveis Socials Pendent d'assignar E-790.02

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

1229HV GR 02 Fitxa
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CQ. CONTROL DE QUALITAT

Més concretament, es realitzarà un control específic dels següents elements:

A.- ENDERROCS

A1.- Enderrocs

A2.- Gestió de residus

C.- TANCAMENTS INTERIORS

C1.- Envans de plaques o panells 

D- AÏLLAMENTS

D1.- Aïllament tèrmic (envolvent tèrmica)

D2.- Aïllaments acústics

D3.- Execució de solucions d'aïllament acústic

E.- ACABATS

E1.- Enrajolats

E2.- Revestiments flexibles tipus vinílic (Vescom)

E3.- Revestiments lleugers (HPL)

E4.- Pintures

E5.- Fals sostres

F.- PAVIMENTS

F1.- Paviments flexibles de tipus vinílic (Tarkett)

G.- ELEMENTS PRACTICABLES

G1.- Finestres

G2.- Portes

G3.- Portes de fusta

G4.- Proteccions solars

G5.- Ferramentes

G6.- Automatismes per a tancaments practicables

G7.- Vidres plans

H- ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

H1.- Senyalitzacions de seguretat

H2.- Elements de senyalització

I.- EQUIPAMENT FIX

I1.- Equipament fix

J.- PROTECCIÓ AL FOC

J1.- Condicions de validació de l'evacuació dels ocupants

J2.- Condicions de validació de la detecció, control i extinció d'incendis

J3.- Productes, equips i sistemes

J4. Resistència al foc dels elements constructius

Barcelona, març 2023

Dins el pressupost global de l'obra, s'inclou una partida en concepta de control de qualitat a l'obra. Es considera una previsió de

cost per a la realització dels assaigs que la DF consideri necessaris de 5.400,00 €.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Aquest document inclou el programa de control de qualitat del projecte de:

REFORMA PARCIAL D'EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ), DEL CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46, DE BARCELONA.

Les tasques de control a realitzar sobre cada element, s'han dividit en les tres fases d'obra que indica el codi tècnic de l'edificació:

- Recepció

- Execució

- Obra acabada

Per a tots els productes, equips i sistemes es realitzaran els controls normals per part de la direcció d'execució de l'obra.

R. 1229HV



CQ. CONTROL DE QUALITAT

A1. ENDERROCS

A11. ENDERROCS GENERALS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

A2. GESTIÓ DE RESIDUS

A21. GESTIÓ DE RESIDUS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Residus d'enderrocament

- Residus de construcció

- Residus perillosos

- Destriament i recollida selectiva

- Reciclatge

- Tractament del residuEX
EC

U
C

IÓ

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

A. ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
R

EC
EP

C
IÓ

- Condicions prèvies

- Mesures de seguretat

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

C1. ENVANS DE PLAQUES I PANELLS

C11. ENVÀ DE PLAQUES O PANELLS

EXIGÈNCIES

Característiques 

higrotèrmiques i 

acústiques

DOCUMENTACIÓ

Kits d'envans 

interiors (sense 

capacitat portant)

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

C12. ESTRUCTURA DE SUPORT

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Perfileria metàl·lica 

per a particions, 

murs i sostres en 

plaques de guix 

laminat

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ - Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ
O

B
R

A
 

A
C

A
B

A
D

A

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

C. TANCAMENTS INTERIORS

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Envans de plaques i panells - tipus 3

- Marcatge CE

- DITE

EX
EC

U
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

C13. SISTEMA DE FIXACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Fixacions 

mecàniques per a 

sistemes de placa de 

guix laminat 

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

C14. PLAQUES O PANELLS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Plaques de guix 

laminat (cartró-guix 

per a sostres, 

envans i 

revestiments)

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

C15. ELEMENTS COMPLEMENTARIS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Material de juntes 

per a plaques de 

guix laminat. Cartró-

guix per sostres, 

envans i 

revestiments

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

R
EC

EP
C

IÓ - Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del  fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

D1. AÏLLAMENTS TÈRMICS

D11. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL (MW)* PER TANCAMENTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Fibres de vidre i 

llana de roca

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

D. AÏLLAMENTS

- Verificació dels requisits

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

- Requisits

EXIGÈNCIES

No hi ha especificacions

No hi ha especificacionsR
EC

EP
C

IÓ

- Requisits

EX
EC

U
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E1. ENRAJOLATS

E11. RAJOLES

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Rajoles ceràmiques 

fabricades per 

extrusió o premsat

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E12. ENLLUÏT

EXIGÈNCIES
Característiques 

higrotèrmiques

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E13. PASTA DE GUIX

Requisits exigits al 

producte

Verificació de 

requisits

E. ACABATS

R
EC

EP
C

IÓ

- Guix

EX
EC

U
C

IÓ

Uc1 Condicions prèvies

Uc2 - Estat del suport

Uc3 - Tipus de guix

Uc4 - Preparació del guix 

Uc5 - Mestres

Uc6 - Aplicació del guix

Uc7 - Gruix, planor 

Uc8 - Col·locació de reforços

Uc9 - Col·locació de cantoneres

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Guixos i escaioles per a la construcció: comuns i especials, d'aplicació manual o per 

projectar

EXIGÈNCIES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

-Guix

R
EC

EP
C

IÓ

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Aspecte acabat, planor, estabilitat

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

DOCUMENTACIÓ

Guixos i escaioles 

per a la construcció: 

comuns i especials, 

d'aplicació manual o 

per projectar 

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E14.ELEMENTS COMPLEMENTÀRIS

EXIGÈNCIES

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E15, EXECUCIÓ

EXIGÈNCIES

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

Enllistonat i 

cantoneres 

metàl·liques. Enlluït 

interior. Definicions, 

requisits i mètodes 

d'assaig

Motllures de guix 

prefabricades

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

DOCUMENTACIÓ

- Assaig inicial de tipus (per avaluació 3)

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Assaig inicial de tipus (per avaluació 3)

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Assaig inicial de tipus (per avaluació 3)

Enllistonat i 

cantoneres 

metàl·liques. Enlluit 

exterior. Definicions, 

requisits i mètodes 

d'assaig

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Assaig inicial de tipus (per avaluació 3)

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

Cantonera 

col·locada

Condicions per 

l'execució de la 

pasta de guix

Enlluït de guix en 

parets

Enlluït de guix en 

sostres

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
EX

EC
U

C
IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Fixació de la cantonera

- Tipus de guix

- Temperatura de l'aigua de pastat

- Quantitat d'aigua de pastat per cada 25Kg de guix

- Gruix de l'enlluït

- Condicions prèvies a l'enlluït

- Pasta de guix feta servir

- Interrupció de l'enlluït

- Planor de l'enlluït

- Gruix de l'enlluït

- Condicions prèvies a l'enlluït

- Pasta de guix feta servir

- Interrupció de l'enlluït

- Planor de l'enlluït

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

VERIFICACIONS

R
EC

EP
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E2. REVESTIMENTS LLEUGERS (HPL)

E21. REVESTIMENT LLEUGER HPL

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Acabat exterior 

impermeable a 

l'aigua

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E22. ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Perfileria metàl·lica 

per a particions, 

murs i sostres en 

plaques de guix 

laminat

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Documentació tècnica d'acreditació de valors necessaris

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E23. SISTEMA DE FIXACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Adhesius a base de 

guix per plafons de 

guix

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E24. ELEMENT DE REVESTIMENT

EXIGÈNCIES
Verificació dels 

requisits

DOCUMENTACIÓ

Laminats compactes 

i plafons de compost 

HPL per a acabats 

de parets i sostres 

externs i interns

ASSAIGS

VERIFICACIONS
Verificació dels 

requisits

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacionsEX
EC

U
C

IÓ
O

B
R

A
 

A
C

A
B

A
D

A
R

EC
EP

C
IÓ

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Laminats compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

externs i interns

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Laminats compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

externs i interns

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E3. PINTURES

E31. PINTURA

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Acabat exterior 

impermeable a 

l'aigua

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E4. FALS SOSTRES

E41. FALS SOSTRE

EXIGÈNCIES
Verificació de 

requisits

DOCUMENTACIÓ
Sostres suspesos 

(kits)

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del farbicant

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Documentació tècnica d'acreditació de valors necessaris

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

- Assaig de tracció sobre subestructura de cel ras. 

- Kits de sostres suspesos

- Kits de subestructura per a sostres suspesos

- Components de subestructura per a sostres suspesos

- Components de Volta laminar per a sostres suspesos

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E42. ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Perfileria metàl·lica 

per a particions, 

murs i sostres

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E43. ELEMENTS DE CUBRICIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ - Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del farbicant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

Assaigs de tracció

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E44. ELEMENTS COMPLEMENTARIS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Material de juntes 

per a planxes de 

guix laminat. Cartró-

guix per a sostres, 

envans i 

revestiments

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

F1. PAVIMENTS FLEXIBLES DE TIPUS VINÍLIC (TARKETT)

F11. MATERIAL FLEXIBLE D'ACABAMENT

EXIGÈNCIES
Verificació dels 

requisits

DOCUMENTACIÓ

Recobriments dels 

sòls resilents, tèxtils 

i laminats

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

F. PAVIMENTS

Assaig lliscabilitat del paviment

Assaig resistència productes de neteja hospitalaris

R
EC

EP
C

IÓ

- Recobriments dels sòls resilientes, tèxtils i laminats

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

G1. FINESTRES

G11. FINESTRA

EXIGÈNCIES

Finestres exteriors 

sense caràcter de 

resistència al foc i/o 

control de fuites de 

fum

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

G2. PORTES

G21. PORTA

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

G. ELEMENTS PRACTICABLES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1) (document si millora la seva 

classificació al foc)

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

DOCUMENTACIÓ

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Full de subministrament i etiquetat

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

- Comportament acústic

- Permeabilitat a l'aire

- Full de subministrament

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

G3. PORTES DE FUSTA

G31. PORTA

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Taulells derivats de 

la fusta per 

utilització a la 

construcció

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ
O

B
R

A
 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

G4. FERRAMENTES

G41. FERRAMENTES

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Ferramentes per 

l'edificació: 

Frontisses d'un sol 

eix, per a portes de 

compartimentació a 

foc/fum, equipades 

amb tanca porta i en 

portes de vies 

d'evacuació

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

G5. AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

G51. ELEMENTS AUXILIARS PER AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Dispositius 

d'emergència 

accionats per una 

manilla o un 

pulsador per 

sortides de socors

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ - Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

G6. VIDRES PLANS

G61. VIDRES (GENERAL)

EXIGÈNCIES
Zones de risc 

d'impacte

Vidre aïllant

Vidre laminat de 

seguretat

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

G62. MIRALLS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Miralls de vidre 

recobert de plata 

per a ús intern

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

Assaig resistència de vidre de seguretat

- Justificació de compliment de classe de resistència a l'impacte

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

DOCUMENTACIÓ

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del farbicant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

H1. SENYALITZACIONS DE SEGURETAT

H11. SENYALITZACIONS DE SEGURETAT DÚS

EXIGÈNCIES
Condicions de 

senyalització

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

H2. ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

H21. PER VIES D'EVACUACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ
Senyalització de les 

vies d'evacuació

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Segell o marca de conformitat a Norma

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Portes de vidre

- Grans superfícies envidriades

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ

No hi ha especificacions

H. ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A - Inspecció final

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

H22. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Senyalització dels 

mitjans manuals de 

protecció contra 

incendis

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

H23. SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Segell o marca de conformitat a Norma

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
No hi ha especificacions

- Segell o marca de conformitat a Norma

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

I1. EQUIPAMENT FIX

I11.MOBILIARI

EXIGÈNCIES
Verificació dels 

requisits

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

I. EQUIPAMENT FIX
R

EC
EP

C
IÓ

- Requisits del mobiliari conforme projecte

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J1. CONDICIONS DE VALIDACIÓ DE L'EVACUACIÓ DELS OCUPANTS

J11. CONDICIONS DE LES SENYALITZACIONS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

J2. CONDICIONS DE VALIDACIÓ DE LA DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS

J21. DOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

J. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

- Senyalització portes

- Senyalització recorreguts d'evacuació

- Mida de les senyals d'evacuació

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

- Extintors portàtils

- Boca d'incendis

- Ascensors d'emergència

- Hidrants exteriors

- Instal·lació automàtica d'extinció

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J22. SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

J3. PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES

J31. EXTINTORS PORTÀTILS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del farbicant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Distintiu o marca de conformitat a norma

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
- Normativa

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J32. BOQUES D'INCENDI

EXIGÈNCIES

Boques d'incendis 

planes

Boques d'incendis 

amb mànegues 

semirígides

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

J33. SENYALITZACIÓ

EXIGÈNCIES

Senyalització 

fotoluminiscent

Senyalització de les 

vies d'evacuació

Senyalització dels 

mitjans manuals de 

protecció contra 

incendis

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

DOCUMENTACIÓ

- Segell o marca de conformitat a Norma del producte

- Segell o marca de conformitat a Norma del producte

- Segell o marca de conformitat a Norma del producte

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del farbicant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Distintiu o marca de conformitat a norma

DOCUMENTACIÓ

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Distintiu o marca de conformitat a norma

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J4. RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

J41. ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ
Elements amb 

capacitat portant

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES Assaig determinació gruix protecció perlita-vermiculita

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Segell o marca de conformitat a norma

- Certificat d'assaig (si no disposa de marcatge CE)

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J42. PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES SEVES FERRAMENTES I ACCESSORIS

EXIGÈNCIES

Accessoris: 

Dispositius antipànic 

per sortides 

d'emergència 

activitats per una 

barra horitzontal

Ferramentes: 

Dispositius de 

coordinació de 

portes

Ferramentes: 

Dispositius de 

retenció 

electromagnètica, 

aïllats o incorporats 

en tanca portes, per 

tancament de 

portes batents de 

compartimentació 

talla foc/fum

Portes i tancaments 

tallafocs

Productes tallafoc i 

de segellat de juntes 

i obertures lineals 

contra el foc

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

DOCUMENTACIÓ

R
EC

EP
C

IÓ

- Segell o Marca de conformitat a norma

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- DITE

- Certificat CE de conformitat

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV
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